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TOM I
ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU

SPOJNOSCI - projekt nr 2004/PL/16/C/PE/019

BUDOWA KANALIZACII SANITARNE]
W GMINIE KOBYLNICA W MIEJSCOWOSCIACH:
KULESZEWO, LULEMINO, SYCEWICE

KONTRAKT NR: 01/PN/JRP/2009

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: budowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Kobylnica w miejscowosciach: Kuleszewo, Lulemino, Sycewice zostaly wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat oferte Wykonawcy na zaprojektowanie wykonanie i ukonczenie tych Rob6t oraz
usuniecie w nich wszelkich ewentualnych wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.;

Niniejszym ustala si e, co nast epuje:

1.

Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(@  niniejszy Akt Umowy;

(b)  Warunki Szczegoélne Kontraktu;

(c)  Warunki Og6lne Kontraktu;

(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy;

(e) Wykaz Cen;

0] Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonaé i wykonczyé Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usuniecia w nich
ewentualnych wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote ryczattowa;
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— Cena Kontraktowa (wigcznie z VAT):
(SIOWNIE oo e EUR)
WY VAT L e EUR
(SHOWHE .o EUR)

5. Zaptaty bedg dokonywane w euro na konto bankowe Wykonawcy:

6. Zmiana postanowien zawartego Kontraktu dopuszczalna jest, jezeli zaistniejg okreslone okolicznosci:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie roboét:
a. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
i. Kleski zywiotowe,
ii. Niekorzystne warunki atmosferyczne, powodujace wstrzymanie wykonania robét,

iii. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdélnosci niewypaly i niewybuchy oraz
wykopaliska archeologiczne

b. Nastapi zwloka w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badz
brak bedzie takiej zgody lub decyzji, albo wydana wczesniej zgoda lub decyzja zostanie
cofnieta.

c. Niezbedne bedzie wykonanie prac nieprzewidzianych albo przewidzianych w innej technologii.
2) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych, w szczegélnosci:

a. Niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzehn wskazanych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

b. Pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji przedmiotu
Kontraktu

c. Pojawienie sie na rynku nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajagcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac oraz kosztéw
eksploatacji przedmiotu Kontraktu

d. Koniecznos¢ zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz
wskazane specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem przedmiotu Kontraktu.

3) Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Kontraktu zgodnie z SIWZ,

b. Konieczno$¢ zmiany osob ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje Kontrakt,

c. Zmiana obowigzujacej stawki VAT.
d. W zgodnej opinii Stron Kontraktu, wystapi uzasadniona wzgledami technicznymi, prawnymi
lub ekonomicznymi, potrzeba dokonania zmiany sposobu realizacji Kontraktu, poprzez zmiane

lokalizacji budowanych w ramach Kontraktu urzadzen kanalizacyjnych, o ile nie powoduje to
zmiany terminu zakonczenia Kontraktu oraz wzrostu wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy.
6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt

wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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TOM Il

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZ ADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urz adzen
elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t in  zynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawc e, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu skitadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogolne ", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZ ADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA |
BUDOWY dla urz gdzen elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t in  zynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawc e oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegolne ", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZ ADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urz adzen
elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t in  zynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawc € i na zadanie Zamawiaj gcego, przedstawi jej kopi e,
podpisan g przez osob e lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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TOM I

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaj a, uzupetniaj q i wprowadzaj q dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogoélne Kontr aktu pozostaj g
wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowi g inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracj g klauzul przyj eta w Warunkach Ogolnych.
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Czesé Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis Klauzul
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego

I Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do

Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych i

Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczego6lnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne
1.1 Definicje

111 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdllnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zaméwieh publicznych.

1.1.1.3 ’List Zatwierdzaj gacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

"Program funkcjonalno-u zytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072) oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy
okresla cel i zakres Robdt, wymagania dotyczace projektowania i budowy oraz inne
kryteria i wymagania. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-
uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” bedg oznaczac
odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza "Formularz Oferty” i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i
wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac¢
beda odniesienie do "Formularza Oferty”

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie jako nie majgca zastosowania dla niniejszego kontraktu
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoInosci z przepisami ustawy
Prawo zaméwienh publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i

Wykonawce.
1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiaj acy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ’Inzynier”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i uko RAczenie

Dodaje sie nastepujaca Definicje:

1.1.3.10 "Okres r ekojmi” oznacza odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady w okresie wskazanym w
zalgczniku do oferty w rozumieniu art. 656 § 1 oraz art. 637 Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

1.14 Pienigdze i ptatno $ci

1.1.4.1 ’Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Cena Kontraktowa”

Na koncu niniejszej klauzuli 1.1.4.2 dodaje sie:
Klauzule 1.1.4.2 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.4.2 ’Cena Kontraktowa” oznacza cene podang w Akcie Umowy, okreslong w klauzuli 14.1
[Cena Kontraktowa] jako ptatng Wykonawcy za wykonanie i ukohczenie Robét oraz
usuniecie w nich wszelkich wad zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

1.1.4.6 "Waluta obca” na koncu tej Definicji dodaje sie stowa ,i jest to euro”.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w hiniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokot konieczno $ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy

uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protoko6t z negocjacii.

1.1.4.14 'Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule
13.

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.1 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” o0znaczajg dokumentacje projektowag opracowang zgodnie z
Prawem Budowlanym, w tym koncepcje, Projekt budowlany, projekty wykonawcze,
rysunki warsztatowe, projekty zamienne, kosztorys budowlany, obliczenia, programy
komputerowe i inne oprogramowanie, instrukcje obstugi i inne podreczniki, modele, oraz
inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczone przez Wykonawce na mocy
Kontraktu.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujacag projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organ6w administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budow " oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pézniejszymi zmianami).

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagajaq, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zalaczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy
zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

15 Pierwsze nstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci
stronie trzeciej”.
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12  Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwaza¢ szczegoéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14  Solidarna odpowiedzialno $¢é

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspoélnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2  Zamawiaj acy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

Klauzula3 In zynier
3.1 Obowi gzki i uprawnienia In zyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkdéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
(H  klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Do zakresu obowigzkéw Inzyniera beda réwniez nalezaty obowigzki inspektoréw nadzoru,
okreslone w "Prawie Budowlanym”

3.2 Petnomocnictwa wydane przez In  zyniera
Drugi akapit niniejszej klauzuli 3.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Asystenci bedg osobami o kwalifikacjach okreslonych w Rozdziale 2 polskiego Prawa
Budowlanego i bedg odpowiedzialni za wykonywanie obowigzkow opisanych w artykutach
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25, 26 oraz 27 polskiego Prawa Budowlanego. Asystenci bedg biegle wtada¢ jezykiem
komunikatow, zdefiniowanym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] lub kompetentny ttumacz bedzie
dostepny, jesli bedzie wymagane.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowi gzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i
Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a
nastepnie natychmiast przystapi do wykonania Robot

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujacym:
Wykonawca przediozy zabezpieczenie nalezytego wykonania przed podpisaniem
Kontraktu.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujagcym:
Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania (zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktu).

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcona
zostanie nie poOzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu na wniesienie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujace:

Zamawiajgcy dopuszcza podwykonawstwo.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,oraz Zamawiajgcego, wydana w
terminie do 28 dni”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:
(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie za
zgodg Zamawiajgcego;
(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy 0O
roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
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zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub w projekcie
umowy, hie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazalo, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

() ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdédw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,

Inzynier zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty

nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie

potracenia. Z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Wykonawca:

(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosé lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach (i)
lub (ii)). Wykonawca musi w takich przypadkach zwr6cic Zamawiajgcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukohczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.8 Procedury bezpiecze nstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robo6t budowlanych, okreslong w
programie Wykonawcy, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
()  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jako $ci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakos$cig, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 21 dni od daty otrzymania tego dokumentu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (@) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacqg
infrastrukturg techniczna,”.

4.14  Unikanie zaktocania
Nastepujacy tekst dodaje sie w niniejszej klauzuli 4.14, jako podpunkt (c):

(c) gdzie, wedtug Kontraktu, wymagane jest zamkniecie drogi publicznej (drog, sciezek rowerowych,
chodnikéw, toréw kolejowych, tramwajowych i tym podobnych), wymagane jest
zatwierdzenie Inzyniera zanim takie zamkniecie moze mie¢ miejsce. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg propozycje dotyczaca
tego, jak przeprowadzane bedg prace oraz czasu ich ukonhczenia. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zazgda zmian, celem zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz
miejscowymi przepisami.

418 Ochrona s$rodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robo6t tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

4.19 Elektryczno $é, wodaigaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktoérych
moze potrzebowaé¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkow przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediébw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.21 Raporty o post epie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i przedkladane
Inzynierowi w szesciu egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedlug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze
() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach miesiecznych.
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W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktorego personel moze roéwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokoét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje si € now g klauzul e 4.25 [Dziennik Budowy] w nast epujacym brzmieniu :
4.25  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu Robét budowlanych.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgltaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wohpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje si € now g klauzul ¢ 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci |, w
brzmieniu :

4.26  Zabezpieczenie przylegaj acych nieruchomo Sci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje si € now g klauzul e 4.27 [Istniejgce instalacje ] w brzmieniu :
4.27 Istniej gce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanalizacja
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gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Iub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggow, kanalizacji i gazociggéw, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Rob6t. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalaciji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5  Projektowanie
5.1 Ogolne zobowi gzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego

Po otrzymaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca,
tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robo6t z nalezytym
pospiechem i bez zwioki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

5.3 Zobowi gzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodze n i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wlaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si € now g klauzul e 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu :
6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnieh wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula8 Rozpocz ecie, opd znienia i zawieszenie
8.1 Rozpocz ecie Robot

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-

dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w

zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét budowlanych zgodnie z

programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pos$piechem i bez

opoOznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét.

Do tego zawiadomienia bedg dotaczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie programu Robot

przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z

witadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzeh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i

przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o

udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem

Wykonaweca przediozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy,

jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki,

mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich op6znien

poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
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pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez
Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajagcym je
wladzom pelhg mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak réwniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Uko nczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Rob6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpOzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1. Wykonawca
winien przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie programu Robot sporzadzong w formie
wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robd6t w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skiadanego zgodnie z
klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwiok e

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo
zgda¢ odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przej ecie przez Zamawiaj gcego
10.1  Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6ét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz lokalnych.

11.10 Niewypetnione zobowi 3gzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane Roboty na okres 3 lat od daty wydania
Swiadectwa Wykonania dla catosci Robot.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i)  zmiane Ceny Kontraktowej; lub
(i)  zmiane Czasu na Wykonanie ;
musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz dokonana poprzez sporzadzenie
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Zmiany do Kontraktu.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.6  Prace dnidwkowe

Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.8  Korekty uwzgl edniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1  Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug

przepisow Prawa w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnioski o Przej $ciowe Swiadectwa Platno $ci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen wykazujacych
szczegoOtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatno$ci wedtug wymagarn Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg byé sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po zakoAczeniu prac
projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisOw niniejszej
klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego otrzyma Pozwolenie na
Budowe dla Robét bedacych przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, poleci inaczej. O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

14.4  Plan ptatno sci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegOtowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan plathosci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny
miesigc trwania Robo6t. Przewidywane plany ptatnosci beda skladane w okresach
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miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia cato$ci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacqg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej $ciowych Swiadectw Ptatno $ci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczeh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
»P0oza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawi¢”

147 Zapflata

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy: kwote poswiadczong w Przejsciowym/Kohcowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzieh dokonania zapftaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
zaplaty.

14.8  OpoOzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten
dzien).

Klauzula 15 Rozwi gzanie Kontraktu przez Zamawiaj acego
15,5 Uprawnienia Zamawiaj gcego do rozwi gzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wytgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
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Klauzula 16 Zawieszenie i odst gpienie przez Wykonawc e

16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastgpujgce stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaptata po rozwi gzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2  Ubezpieczenie Rob6t i Sprz etu Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:
(e) bedg takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominieé projektowych.

Dodaje si € now g klauzul e 18.5 [Zakaz wytgczenia] w brzmieniu :
18.5 Zakaz wytgczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedow lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitra z

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

20.6  Arbitra z

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje si € now g Klauzul @ 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu :

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzaj ace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje si € now g Klauzul ¢ 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu :

Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w miejscowosciach: Kuleszewo,
Lulemino, Sycewice.

Tom II Kontrakt, Rozdziat 3 — Warunki Szczegdlne Kontraktu Strona 62
Klauzula 22 Klauzule ko rAcowe
22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw

22.2

22.3

22.4

publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci :
(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtdbwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtébwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidiowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od
skladania publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robdét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, zakazuje sie zmian postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o
zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz okreslit warunki takiej
zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych
jest niewazna.

Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.



