Zatacznik nr 4
Projekt umowy nr ......... /P1/2014

zawartaw dniu ..........cocoeieiiennn 2014r. w Stupsku pomiedzy:

Wodoci agi Stupsk” Spétk a z 0.0. z siedzibg w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc
w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000078635, posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z kapitatem
zaktadowym w wysokosci 82.963.000,00 zi, reprezentowang przez Zarzad w osobach:

1) Andrzeja Woéjtowicza — Prezes Zarzadu

2) Aline Zimnickg — Cztonek Zarzadu
zwang dalej Inwestorem (1)

........................ z siedzibg ..................., wpisang do .................. pod humerem .........,
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowe;j ..............
reprezentowang przez:
1)
zwang dalej Wykonawc a (W)

strony zawierajg ponizszg umowe nastepujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE. PRZEDMIOT UMOWY

1. W zobowigzuje sie do wykonania zgodnie z warunkami niniejszej umowy roboty
remontowo-budowlane polegajgce na usunieciu wad stwierdzonych w robotach
wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/111/2006 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Stupsku” przez Hydrobudowe Polska S.A., w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej w
ul. Legnickiej i Chocimskiej w podziale na dwa zadania.

« Zadanie | - przylagczenie wewnetrznej kanalizacji budynku mieszkalnego przy ul.
Legnickiej 4 w Stupsku do nowej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach
Kontraktu nr 01/111/2006,

« Zadanie Il - wymiana uszkodzonego pierscienia wkazu przy studni kanalizacyjnej w
ul. Chocimskiej - na wysokosci posesji nr 13,

2. W oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami robét bedacych przedmiotem umowy oraz
Warunkami Zamowienia i miejscem wykonania robot, a takze z Zatgcznikiem graficznym
nr 1 z wskazanymi miejscami prowadzenia robo6t dla poszczegdlnych zadan.

§2
ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Zadanie | - przylaczenie poziomu kanalizacyjnego z budynku nr 4 przy ul.
Legnickiej do kanalizacji sanitarnej, wybudowanej w ramach Kontraktu 01/111/2006,
Zlokalizowanej w pasie drogowym (chodnik/jezdnia), poprzez przetozenie
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2. W tym celu
nalezy wykonac starannie demontaz istniejagcego nowego przytgcza ks na odcinku
jak wyzej - zdemontowany materiat powinien nadawac¢ sie w 100% do budowy
nowego przytaczenia, w przypadku uszkodzenia materialdw przy demontazu,
nalezy wymieni¢ na nowy o takich samych parametrach. W linii istniejacego
nowego przylacza przebiega pierwotne (z przed realizacji Kontraktu) przylacze
nieruchomosci, ktére nalezy zlokalizowa¢ i ok. 1m przed studnig S2, w punkcie A -
wskazanym na zalagczniku nr 1, ustali¢ rzeczywiste jego zagtebienie. Zgodnie z
wstepnymi ustaleniami: roznica pomiedzy zagtebieniem istniejacego poziomu ks w
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punkcie A, a poziomem wigczenia doptywu w studni S1 nie powinna by¢é mniejsza
niz 0,1 m:
= Jezeli TAK, to od ustalonego miejsca w punkcie A do studni S1 nalezy utozyc¢ ze
spadkiem liniowym nowy poziom ks. Studnie S2 posadowi¢ w tym samym
miejscu na rzednej dostosowanej do realizowanego nowego poziomu ks. W
studni S2 nalezy wykonaé otwor pod wigczenie nowego odcinka od p. A do S2.
Odcinek A+S2 wykona¢ z materiatdw zgodnych jak dla odcinka ks S1+S2. Na
potaczeniu rur w p. A zastosowaé ksztaltke przejsciowg - rozwigzanie uzgodnic
Z Inwestorem po wykonaniu odkrywki. Studnie S2 po wykonaniu, wyregulowac
do poziomu istniejagcego terenu. W studni S2 wykonaé otwér pod wigczenie
rury odcinka A+S2 w kinete studni. Otwor nalezy wykonac przy zachowaniu
warunku uzyskania szczelnosci i elastycznosci polaczenia rury ze studnia,
zgodnosc¢ rozwigzania ze standardem producenta rur (w przypadku rury zgodnej
dla istniejgcego przytacza - KERAMO-STEINZEUG).
= Jezeli NIE, to w studni S1 nalezy wykona¢ nowy otwor pod wigczenie rury
przylacza, ponizej istniejagcego - na rzednej, przy ktorej zachowany bedzie
spadek liniowy na catym odcinku nowego przytacza nie mniejszy niz 1,5%.
Wiaczenie do studni S1 realizowac¢ analogicznie jak dla istniejacego przytacza
ks, przy standardzie rozwigzania zgodnym z opracowanym przez producenta
stosowanych rur. Pozostate uwarunkowania i realizacja budowy przylgcza
zgodnie z opisem powyzej.
Istniejacy poziom kanalizacji wewnetrznej ks przylaczony jest do kanalizacji
Zlokalizowanej w chodniku ul. Legnickiej (oznaczonej kd na Zalgczniku
graficznym nr 1). Po wykonaniu przetaczenia ks do studni S2, nalezy przytaczyc
kanalizacje obecnie wlaczong do studni S2 do istniejgcego odptywu do kd. Na
kanalizacji (przytaczu kd) nabudowa¢ studnie PVC o s$rednicy min 400 mm
(lokalizacja studni winna uwzglednia¢ ewentualng zmiane kierunku trasy i
mozliwos$¢ przytgczenia innych odptywow z instalacji deszczowej nieruchomosci;
szczegoly lokalizacji uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji robot).
Przylaczenie nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek PVC de 160 mm.

2) Zadanie Il - wymiane uszkodzonego pierscienia wtazu przy studni kanalizacyjnej w
ul. Chocimskiej (lokalizacja studni zgodnie z zatacznikiem nr 1; na wysokosci
posesji nr 13) wraz z regulacjg studni i odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu
robot;

Przedmiot umowy obejmuje ponadto:

1) przeprowadzenie w imieniu I, na podstawie udzielonego przez | petnomocnictwa,
procedury uzyskania zajecia pasa drogowego, w zwigzku z wykonaniem robot
objetych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz dokonanie optaty
Za zajecie pasa drogowego,

2) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji oraz wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania okreslony zostat

w Warunkach Zaméwienia z dnia 03.01.2014r. (WZ), ktore stanowig integralng czesé

niniejszej umowy i majg zastosowanie we wszelkich sprawach nieuregulowanych

niniejszg umowag w zakresie jej przedmiotu oraz obowigzkéw stron.

W umowione roboty przyjmuje do realizacji bez zastrzezenh i zobowigzuje sie catosé

robét bedacych przedmiotem umowy, wykonaé¢ zgodnie z dokumentami okreslonymi w

ust. 3, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

za cene okreslong w 8 7. W szczegolnosci roboty W prowadzit bedzie w sposob
gwarantujacy spetnienie warunkow i wymagan okreslonych w WZ.

W oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w

celu dokonania oceny dokumentdw i informacji przekazywanych przez . W ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji
zamowienia.

Nazwy wiasne, ktore wystepujg w WZ i umowie okreslajg wymagany minimalny standard
jakosci materiatéw lub urzadzen ,rownowaznych”.

§3
TERMINY REALIZACJI

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.04.2014r.
| zobowigzuje sie do przekazania W terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu
niniejszej umowy.
§4
OSOBY UPOWAZNIONE

Inspektorami nadzoru z ramienia | sg;

- Jolanta Otubiec

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych.

Decyzje w zakresie robo6t, o ktdrych mowa w ust. 2 podejmuje wylacznie I.

W nie moze zadac¢ od | wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane
przed podjeciem decyzji, o ktérej mowa w ust. 3

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia W z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan.

| ustanawia koordynatora prac w osobie Tomasza Fitowskiego,

W ustanawia kierownika robOt W 0SODIE ..........c.iviiiiiii i e

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

W zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzgdzen niezbednych do wykonywania robét oraz usuniecia wad;

2) zapewnienia na swdj koszt warunkdéw bezpieczenstwa osGb przebywajacych na
placu budowy mienia oraz metod organizacyjno—technicznych stosowanych na
placu budowy;

3) dokonania na whasny koszt napraw drog (w tym zielencéw) prowadzacych do placu
budowy uszkodzonych srodkami transportu uzytymi w zwigzku z wykonywaniem
robot;

4) zabezpieczenia calego placu budowy podczas prowadzenia prac ze wzgledu na
ruch pieszych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy;

5) prowadzenia robdt w sposob, ktéry nie naruszy interesow 0saéb trzecich;

6) prowadzenia dziatan informacyjnych o utrudnieniach w ruchu na czas
prowadzonych robot poprzez ogiloszenia w prasie, radiu oraz inne ogloszenia
wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robat,

7) ubezpieczenia budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

8) zaopatrzenia placu budowy w wode, energie elektryczng, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wlasnym zakresie, a takze do
zainstalowania na witasny koszt licznikbw wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji robaot;

9) utrzymania terenu budowy w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz sktadowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdw, odpadéw oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych lub usuniecia ich z placu budowy;



10) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw hadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadahn okreslonych przepisami
ustawy — Prawo budowlane oraz udostepnienia im informacji wymaganych
przepisami tej ustawy;

11) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robo6t i przekazania | w ustalonym
terminie;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw zgodnie z WZ;

13) dostarczenia na zastosowane materialy aprobat technicznych oraz certyfikatow
zgodnosci z Polskg Norma i Normag branzowg przed ich wbudowaniem;

14) okazania na zadanie | faktur VAT dokumentujgcych nabycie materiatow
przeznaczonych do wybudowania;

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za poprawny stan techniczny oznakowania
robot oraz spetnienia wszystkich uwarunkowan okreslonych w WZ w zakresie
wykonanych robot,

16) zapewnienia dokonania odbiorow przez wiascicieli uzbrojenia i innych odbiorcow
wynikajacych ze specyfiki przedmiotu zamdwienia;

17) w przypadku zniszczenia badz uszkodzenia robot lub ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robét oraz majatku | — do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

18) wykonania wszystkich pozostatych ustug, nie wymienionych w niniejszym paragrafie
i poniesienia optat, bez ktérych wykonanie robét i przekazanie do uzytku przedmiotu
umowy bytoby niemozliwe;

19) informowania | o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

20) informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robo6t ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania rob6t na swoj koszt, a nastepnie przywrdcenia do stanu
pierwotnego.

21) prowadzenie i przekazanie | dokumentacji fotograficznej z realizacji zadania w wersji
elektronicznej, z opisem wykonanej dokumentacji,

22) obstluga geodezyjna i geologiczna niezbedna do prawidiowego wykonania
przedmiotu zaméwienia,

23) pokrycie kosztéw dozoru oraz pobranych medidw, w tym: wody i energii
elektrycznej, niezbednych do prawidtowego wykonania Zadania,

24) zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
W z tytutu prowadzenia zaktadu na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zi,
oraz przediozenia | waznej polisy w czasie obowigzywania umowy, w ciggu 7 dni od
daty podpisania umowy.

25) niedostarczenie polisy, o ktérej mowa w pkt 24, upowaznia | do rozwigzania umowy z
winy W.

Materiaty W, o ktorych mowa w ust.l pkt 12 powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonym w art. 10 ustawy

— Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) oraz wymogom WZ.

W pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej

jakosci wykonywanych robo6t i wbudowanych materiatow. Koszty te uwzglednione

zostaly w cenie oferty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentéw, gwarantujgcych

najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej umowy.

Wszelkie dokumenty zakupu i gwarancje W przedtozy | na jego wezwanie.

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do odzysku stanowig wtasnos¢ zarzadcy drogi i W

przetransportuje je oraz ztozy we wskazane przez | miejsce w ramach ustalonego w § 7

ust. 2 wynagrodzenia. Pozostatle materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego

wbudowania winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z pbzn. zm.).

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu W ponosi
odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikie na tym terenie.

§6
PODWYKONASTWO

1. Do zawarcia przez W umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda

2.

I. Umowa taka powinna mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

W odpowiedzialny jest jak za wlasne dziatania i zaniechania, za dziatania i zaniechania

podwykonawcdw, z ktorych pomocg roboty wykonuje lub ktérym powierza wykonanie

robot.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcy nie zmienia zobowigzan W wobec | za

wykonanie tej czesci robdt.

W celu uzyskania zgody | na zawarcie umowy o roboty budowlane przez W z

podwykonawcg wymagane jest przedstawienie | wzoru umowy z tym podwykonawca.

Do umow zawieranych przez W z podwykonawcg oraz do uméw zawieranych z dalszymi

podwykonawcami zastosowanie majg postanowieniem art. 647 * kc.

W zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami zapisy w zakresie:

1) takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady W wobec I,

2) przedkiadania przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce na zadania |
wszelkich wyjasnien, o$wiadczen i dokumentow dotyczacych przedmiotu realizacji
umowy.

| nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna

Z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.

W przypadku zawarcia umowy przez W z podwykonawcg bez zgody | oraz w przypadku

nie uwzglednienia zgtoszonych przez | sprzeciwéw lub zastrzezen | jest zwolniony z

odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w 647" § 5 kc.

W sytuacji okreslonej w ust. 7 | przystugujg uprawnienia w postaci odmowy podpisania

protokotu odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez W do czasu dostosowania

warunkow umoéw z podwykonawcami do ustalen okreslonych w niniejszej umowie oraz
naliczenia kary umownej w  zryczaiftowanej  WysSOKOSCI  ................. zt

(SHOWNI . o zlotych) za

kazdy stwierdzony taki przypadek.

87
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe W za wykonanie zakresu robot okreslonego w 8 2 niniejszej
umowy ustala sie na kwote netto ........................... zt (stownie: ...
............................................................................. ) powiekszong o podatek VAT
w stawce obowigzujgcej w dacie wystawienia faktury (wynagrodzenie brutto).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszelkie naleznosci i optaty do jakich
zobowigzany jest W z mocy prawa i postanowien niniejszej umowy w tym wymienionych
w § 2 umowy oraz wynikajgcych z warunkow realizacyjnych.

| zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rob6t. W takim przypadku wynagrodzenie W
ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu badz zwiekszeniu stosownie do wykonanego
zakresu robo6t z uwzglednieniem stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do oferty W. W przypadku powyzszego ograniczenia lub
zwiekszenia bedzie mozliwa kontynuacja robot w kolejnym okresie, co jest uzaleznione
od woli I. W takim przypadku niniejsza umowa moze zosta¢ zmieniona w zakresie
terminéw wykonania, na co strony niniejszej umowy wyrazajg zgode.
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§8
PLATNO SCI

| dopuszcza czesciowe rozliczenie robdt na podstawie faktur za wykonane elementy
rob6t - odebrane przez I: po prébach technicznych i dokonanych odbiorach
potwierdzonych protokotami odbioru czesciowego.
Ptatnosci na podstawie faktur czesciowych wystawionych za roboty, odebrane zgodnie z
ust. 1 dokonywane beda do wysokosci 60 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 7 ust. 1i 2 Umowy.
Podstawa zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie faktura VAT, wystawiona
przez W na podstawie protokotu odbioru robot.
W zobowigzany jest do doreczenia faktury wraz z zestawieniem kwot naleznych za
roboty ujete w fakturze.
| obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury Do wystawionej faktury W zalaczy protokdt odbioru rob6t. W przypadku nie
dostarczenia przez W dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, | pomniejszy
wynagrodzenie W o kwote nalezng podwykonawcy i dokona zaplaty bezposrednio
podwykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wnr ...............
NIP Wykonawey ........c.ocoovveiinnnn.
NIP Inwestora ............ccoveviiiiinnn,
| nie zapfaci wynagrodzenia, wynikajacego z faktury VAT, jezeli W nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane
materiaty. W wyraza na to zgode.
| nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci W z tytutu realizacji niniejsze]
umowy na osoby trzecie.
§9
KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywa¢ na nastepujacych

zasadach:

1) W zobowigzany jest zgtaszac inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajgce
lub ulegajace zakryciu danej branzy,

2) odbioru dokonuje inspektor nadzoru w terminie nie diuzszym niz 2 dni robocze
liczac od daty zgtoszenia przez W.

3) w przypadku niespetnienia przez W wymogow okreslonych w pkt 1 zobowigzany on
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie
przywrécenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza W.

Odbiory robét czesciowych beda odbywac sie na nastepujacych zasadach:

1) W kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego, a | dokona odbioru w
terminie nie przekraczajgcym 4 dni roboczych,

2) dokonanie odbioru czesciowego nastgpi na podstawie protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez inspektora nadzoru branzy, ktérej odbiér dotyczy.

Przedmiotem odbioru korncowego bedzie cato§¢ umowionych rob6t budowlanych. Odbior

koncowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1) W zgiosi | gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy a przypadku jego
braku pisemnie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie do niego
przez inspektoréw nadzoru w terminie 7 dni do daty dokonania zgtoszenia oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia do dziennika budowy,

2) 1 wyznaczy termin rozpoczecia odbioru robét w ciggu 8 dni od powiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym W,

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,
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4) na dzien odbioru W przediozy: protokoly préb i sprawdzen, w tym protokoty
odbioréow pasa drogowego, uporzgdkowania ternu, itp., inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz inne dokumenty okreslone w WZ i niniejszej umowie.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1) 1 wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru rob6t przed uptywem terminu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci, a takze na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany
protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie przy odbiorze wad.

| moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez W wad stwierdzonych przy odbiorze, w

okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie

odbioru strony postanowig inacze;j.

W zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie | o usunieciu wad.

Jezeli W nie usunie wad w terminie 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym z I, to

moze on zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt W.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze oraz rekojmi

za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna bieg termin na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi gwarancji jakosci.

§10
REKOJMIA | GWARANCJA JAKO SCI

W robd6t odpowiada wzgledem | z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych umowag
stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego oraz w okresie rekojmi.

Uprawnienia | z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat, liczgc od daty
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t, a w przypadku stwierdzenia przy
odbiorze wad, od protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

W okresie trwania rekojmi | zastrzega sobie prawo zwolywania nieodptatnych
przegladéw wykonywanych robdét.

W okresie rekojmi W jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robat.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, | zada ich
usuniecia wyznaczajgc W na to odpowiedni termin.

W przypadku zwloki w usunieciu przez W ujawnionych w trakcie przegladéw wad, | ma
prawo do zlecania zastepczego ich usuniecia innemu wykonawcy, a kosztami
wykonania robot obcigzony zostanie W.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, W robo6t zobowigzany jest do pokrycia réznicy
pomiedzy kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi W udziela | gwarancji dobrej jakosci
wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od daty odbioru koncowego
robét lub protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad okreslonych przy odbiorze
koncowym.

W jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

§11
KARY UMOWNE

Obowigzujacg formg odszkodowania sg kary umowne.
W zaptaci | kary umowne :



1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia, kiedy przedmiot zamowienia
powinien by¢ wykonany;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez | na usuniecie wad;

3) z tytutlu samego istnienia wad w przedmiocie odbioru koncowego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od W w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego;

5) za prowadzenie robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lub za
pozostawienie na placu budowy oznakowania, ktore nie odzwierciedla aktualnej
sytuacji na drodze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
prowadzonych robaét.

| moze potrgcic nalezne kary umowne z wynagrodzenia W lub zabezpieczenia

naleznego wykonania umowy. W wyraza na to zgode.

Podstawag obliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto za wykonanie

umowionych robét w catosci tj. w wysokosci okreslonej w 8§ 7 ust. 1.

| przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogoinych wedtug

Kodeksu cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow

nieobjetych zastrzezonymi karami umownymi.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

| przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiebiorstwa W, a takze w inny spos6b
przedsiebiorstwo W zakonczy swoj byt prawny,

2) jezeli zostanie zajety majatek W,

3) jezeli W nie rozpoczat robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania zlozonego na
piSmie przez |,

4) w wypadku braku srodkow finansowych, czego | nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy,

5) w wypadku braku lub niedostarczenia przez W dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 12 13,

6) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach
prawa.

W przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli | odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru.

W razie odstgpienia przez | od umowy z powodu istotnych wad robot, ktére nie dadzg

sie usung¢, wynagrodzenie nie przystuguje W w jakiejkolwiek czesci.

Oswiadczenie o0 odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy ktorejkolwiek ze Stron, W oraz | obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy W przy udziale | sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) W zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Za zgodg stron umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.
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W wypadku rozwigzania umowy w sposob, o ktérym mowa w ust. 1 Strony zobowigzane

sq do tego, aby:

1) w terminie 7 dni przed datg rozwigzania umowy na mocy porozumienia, W przy
udziale | sporzadzit szczegobtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku;

2) W zabezpieczyt przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra wypowiedziata umowe.

§14
ZMIANY UMOWY

| przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru W, w zakresie:

1) zmiany zakresu przedmiotu zamowienia w oparciu o § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

2) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia ,sity wyzszej". , Sita wyzsza oznacza ,, wydarzenia nieprzewidywalne i
poza kontrolg Stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a
powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (silne mrozy, ulewy lub
upaly) utrzymujacych sie przez okres co najmniej pieciu nastepujacych po sobie
dni i zgtoszonych pisemnie | lub potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez W oraz inspektora nadzoru | jezeli uniemozliwiatyby one wykonanie robot
zgodnie z ich technologig pod warunkiem, ze takie przedluzenie bedzie
zaakceptowane przez zarzadce drogi,

3) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamdéwienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

4) zmiany os6b wskazanych w umowie zaréwno po stronie |, w tym inspektorzy
nadzoru, jak i po stronie W, w tym kierownik budowy/robét z zastrzezeniem, ze
proponowane osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje,

5) zmiany zakresu prac, ktore W bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw

6) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, ze zaszlty okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien

umowy W zobowigzany jest do niezwlocznego, nie pdzniej niz 3 dni od zaistnienia

przyczyn okreslonych w ust. 1, poinformowania o tym fakcie | i wystgpienia pisemnie z

uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli | uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie

sg zasadne, W zobowigzany jest do realizacji zadania z warunkami zawartymi w

umowie.

§15
ROSZCZENIA | SPORY

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy W zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego kierujgc swoje roszczenia do |.

| zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen W w ciggu 7 dni od
chwili ich zgtoszenia.

Jezeli | odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 W moze zwrdcié¢
sie do sgdu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla I.

8§16
Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wlasciwe przepisy, w tym:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr.16, poz. 93 z
pozn. zm.),



2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z po6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Polskie
Normy i normy branzowe przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

INWESTOR: WYKONAWCA:
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