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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamowienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (okreslane dalej jako

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig zbiér
wymagan odnoszacych sie do:

» sposobu wykonania rob6t budowlanych,

» wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

* oceny prawidtowosci wykonania robot budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zaméwienia o hazwie: ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podigczeniem odbiorcow w miejscowosci Kczewo gm.

Kobylnica”.

1.2. Ukiad i rola Specyfikaciji
Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(SIWZ) dla kontraktu na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz
z innymi dokumentami dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w
ST-00 ‘Wymagania ogo6lne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczeg6inych
rodzajéw rob6t podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami
szczegO6towymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegOtowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6lowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegotowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji

Przedmiaru Roboét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,

jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
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instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantow).

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej
(gwaranciji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Oczyszczalnia $ciekdéw - zaklad oczyszczania $ciekdw i stabilizacji osadéw sciekowych z

zapleczem techniczno-administracyjnym, zespolem obiektéw energetycznych i innej



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podtgczeniem odbiorcéw w miejscowosci Kczewo gm. Kobylnica
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST-00 Wymagania ogdlne 9

infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odbior cz esciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe.

Préby ko ncowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczace materiatéw i urzadzen
(FIDIC klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie rob6t - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Zamawiajacego ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw.
Whpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Rozruch technologiczny (Préba eksploatacyjna) - zespot nastepujacych kolejno
czynno$ci majacych doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego skfadu Sciekow
oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajace zbior wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
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czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzytkownik — Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zamawiaj acy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zalgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajacy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzadza realizacjg,
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag,
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO —
Wymagania Ogoélne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogdlna charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie mozliwosci odbioru

sciekow z lokalnych zabudowan mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

zakonczonego projektowang oczyszczalnig sciekow w m. Kczewo.
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Zamawiajgcy uzyskal jedng decyzje o pozwoleniu na budowe sieci kanalizacyjnej bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania oraz ha budowe biologicznej oczyszczalni sciekow
w m. Kczewo. Na zaprojektowanie i budowe oczyszczalni w drodze postepowania
przetargowego Zamawiajgcy wybrat firme:
,EKOFINN-POL” sp6tk g z 0.0. z siedziba w Baninie, gmina Zukowo przy ul. Lesnej 12, 80-
297 Banino.
Wykonawca wskaze Zamawiajacemu zgodnie z wymaganiami SIWZ osobe, ktéra bedzie
petnita obowigzki kierownika budowy dla calego przedsiewziecia, pn: "Budowa lokalnej
biologicznej oczyszczalni sciekOw wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Kczewo na dziatkach nr: 172, 174, 17/10,
39/17, 39/15, 39/16 w obrebie Kczewo w gminie Kobylnica", objetego decyzjg o pozwoleniu
na budowe nr 41/2014 z dnia 22.01.2014r. Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy robot
oczyszczalni i przekaze Wykonawcy sieci kanalizacyjnej wymagane prawem oswiadczenia i
dokumenty (dotyczace zakresem budowy oczyszczalni) niezbedne do realizacji i oddania
robot do uzytkowania.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
= siec¢ zbiorczg kanalizacji sanitarnej:
» kanalizacja z rur i ksztattek PVC 200mm i 160mm = L~ 442 m
= przylacza kanalizacyjne, tzw. podigczenia (w zakresie do pozwolenia na budowe tylko
odcinki kanalizacji od sieci zbiorczej do granic posesji, tzw. wypusty):
» kanalizacja z rur gtadkich PVC 160mm = L~60 m;
= przytacza kanalizacyjne, tzw. podfaczenia istniejgcych instalacji u odbiorcow (objete
dokumentacjg projektowg odcinki kanalizacji od granic posesji do budynkow):

e kanalizacja z rur gladkich PVC 160mm = L~247 m.

1.4.1. Charakterystyka zlewni kanalizacyjnej

1.4.1.1. Aglomeracja Stupsk

W zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej Spotka dziata na terenie aglomeraciji stupskiej,
ustanowionej rozporzadzeniem Nr 47/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
Stopieh skanalizowania aglomeracji wynosi ok. 99% i spetnia wymogi Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych dla aglomeracji powyzej 100 tys. RLM.

W wyniku realizacji inwestycji pn. ,Program gospodarki wodno-$ciekowej w rejonie Stupska”,
na terenie aglomeracji stworzony zostat wspolnie z istniejgcymi sieciami kanalizacyjnymi na
terenach gmin osciennych — Kobylnica i Stupsk jeden spdjny system kanalizacyjny, ktérym
Scieki odprowadzane sg poprzez sie¢ kanalizacyjng miasta Stupska do nowoczesnej,

wysokosprawnej oczyszczalni sciekow w Stupsku.
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Oczyszczalnia sciekbw w Stupsku oczyszcza $cieki komunalne z miasta Stupska oraz gmin
osciennych Stupsk i Kobylnica. Miasto Stupsk liczy ok. 98 tys. mieszkancéw', a wymienione
gminy tgcznie ok. 25 tys. mieszkancow. Obszary te sg praktycznie w catosci skanalizowane.
taczna dlugosc¢ przewodow kanalizacji sanitarnej bedacej w posiadaniu Spotki na koniec
2012 r. wyniosta 615,43 km, w tym 486,46 km sieci w nastepujgcym podziale:

e Miasto Stupsk — 151,9 km,

¢ Gmina Kobylnica — 146,84 km,

e Gmina Stupsk — 187,72 km
oraz 128,97 km przytaczy w nastepujacym podziale:

e Miasto Stupsk — 50,5 km,

¢ Gmina Kobylnica — 38,67 km,

e Gmina Stupsk — 39,8 km.
1.4.1.2. Kczewo
Miejscowos$¢é Kczewo polozona jest w potudniowozachodniej czesci gminy Kobylnica przy
drodze powiatowej nr 1150G (Stonowice-Tychowo).
W Kczewie mieszka obecnie ca 160 osGb. Na terenie miejscowosci wystepuje gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa; znajduje sie jeden sklep spozywczy (przy budynku mieszkalnym)
oraz swietlica wiejska.

Gospodarka wodna

Zaopatrzenie miejscowosci w wode odbywa sie z lokalnego ujecia wody, na ktére sktadajg
sie studnia gtebinowa i stacja hydroforowa, zlokalizowanego na dziatice nr 17/9, bedacego
wiasnoscig i w eksploatacji Spétki "Wodociagi Stupsk”. Ujecie wody zasilane jest w energie
przytaczem z sieci energetycznej z szafki ZK zlokalizowanej na dzialce nr 17/18. Moc
zamoéwiona wynosi 8kW; obecne zapotrzebowanie wynosi ca 5 kW.

Gospodarka sciekowa

W obrebie miejscowosci znajduje sie zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej, zakonczona
zbiornikiem bezodptywowym, zlokalizowanym na dzialce nr 39/17. Scieki do zbiornika
odprowadzane sg ukladem kanalizacji grawitacyjnej, skad usuwane sg taborem
asenizacyjnym do punktu zlewnego przy oczyszczalni sciekbw w Stupsku. Na terenie
miejscowosci powstajg scieki o charakterze bytowo-gospodarczym.

Do lokalnej kanalizacji zbiorczej odprowadzane sg scieki z 99% zabudowan m. Kczewo. Po
wybudowaniu nowej kanalizacji z systemu bedzie korzystato 100% mieszkancéw, a scieki
beda odprowadzane do projektowanej w miejscu obecnego zbiornika bezodptywowego

biologicznej oczyszczalni $ciekéw.

! Zrédto: oficjalny serwis miejski http://www.slupsk.pl/
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1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowang inwestycja znajduje sie na dzialkach nr: 172, 174, 17/10 (sie¢
zbiorcza objeta pozwoleniem na budowe) oraz dzialek prywatnych, na ktérych znajdujg sie
budynki mieszkalne przylaczane do nowej sieci zbiorczej, zgodnie z zakresem PB - obreb
Kczewo gmina Kobylnica. W dziatkach, w ktérych planowana jest inwestycja, wystepuje
uzbrojenie wodne, energetyczne, telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.
Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne. Kanalizacja

bedzie utozona pod ziemia; widoczne beda jedynie pokrywy wiazow studni kanalizacyjnych.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwi  gzan
Szczegbétowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia

Dokumentacja projektowa.
Kanalizacja sanitarna - sie € zbiorcza

Na terenie miejscowosci Kczewo projektuje sie kanalizacje zbiorczg w ukfadzie
grawitacyjnym, zlokalizowang w pasach drogowych: drogi powiatowej (dz. nr 172) oraz drdg
gminnych (dz. nr 17/10 i 174), zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunku nr 1.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z systemu rur do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o Srednicy
200x5,9 mm i 160x4,7 mm (zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009, SN8, SDR 34), barwa
pomaranczowo-brgzowa (RAL 8023), o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej;
potaczeniach kielichowych i uszczelnieniem uszczelkg z elastomeru. Ksztaltki stasowane do
budowy winny by¢ o parametrach nie gorszych niz stosowane rury i z tego samego
systemu.
Na kanalizacji zaprojektowano 25 studni, w tym: 15 kpl. DN 1200 mm i 10 kpl. DN min 400
mm, w ktorych projektuje sie zmiany kierunkdw przebiegu kanalizacji, zmiany spadkéw oraz
wlaczenia urzadzen kanalizacyjnych - wypustow w kierunku dziatek.
Kanalizacje budowa¢ zgodnie ze spadkami jak na profilach podtuznych.
Projektuje sie tymczasowe podigczenie istniejacego systemu kanalizacji od studni Si z
projektowang studnig S3, po wybudowaniu sieci od P+S1+S3 (odcinek do realizacji w |
etapie robot). Odcinek Si+S3 nalezy wykona¢ w technologii rur jak dla projektowanej
kanalizacji. Studnie Si (kinete studni) dostosowaé i uruchomic przeptyw $ciekow w kierunku
studni S3 po otrzymaniu informacji od Wykonawcy oczyszczalni o przystgpieniu do fazy
rozruchu oczyszczalni na $ciekach. Po zakonczeniu budowy systemu i przetaczeniu
mieszkancow do nowej kanalizacji potgczenie Si do S3 nalezy trwale zlikwidowaé poprzez
zas$lepienie odptywu i przywrdceniu kinety w studni Si do stanu pierwotnego. Odcinek Si+S3
utozy¢ ze spadkiem ca 0,5%.
Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢é przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem - patrz uzgodnienia branzowe - ZUDP.

Kanalizacja sanitarna - podt gczenia nieruchomo $ci
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Podtaczenia nieruchomosci do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej projektuje
sie za pomocg odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej, taczacych nieruchomosé (instalacje
budynku tuz przy scianie zewnetrznej) z zbiorcza siecig kanalizacji sanitarnej, zwanych dalej
poditagczeniami. Podigczenia w czesci, ti. na odcinkach od sieci zbiorczej do granicy
nieruchomosci realizowane bedg w zakresie robét sieciowych i objete sg pozwoleniem na
budowe. Odcinki podigczen na terenie nieruchomosci realizowane beda na podstawie
uzgodnien, w tym uzgodnienie z gestorem sieci, tj. Spétkg "Wodociagi Stupsk”, jak i
mieszkahcem/wiascicielem nieruchomosci.

Podigczenia kanalizacyjne projektuje sie z systemu rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U o
srednicy 160x4,7 mm (zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009, SN8, SDR 34), barwa
pomaranczowo-brgzowa (RAL 8023), o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej;
potaczeniach kielichowych i uszczelnieniem uszczelkg z elastomeru. Ksztaltki stasowane do
budowy winny by¢ o parametrach nie gorszych niz stosowane rury i z tego samego
systemu. Wigczenia rur do studni betonowych poprzez tuleje przejsciowe (dla rur PVC).

Podtaczenia nieruchomosci nalezy tak realizowa¢ aby wszystkie odptywy sanitarne z
instalacji budynkéw byly podiaczone do zbiorczej sieci. W przypadku ustalenia na etapie
realizacji rob6t innych odptywow, niz okreslone na rysunku nr 1, nalezy je przytaczyé do
projektowanych podtgczen (czynnosci poprzedzi¢ uzgodnieniem z Inwestorem). Podtaczenia
nalezy budowac zgodnie z lokalizacjg okreslong na rysunku nr 1 oraz profilach podtuznych -
rysunki 4+8. Wiaczenia instalacji z budynku nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek
przejsciowych w zaleznosci od ustalonego rodzaju i srednicy materiatu z jakiego wykonana
jest instalacja budynku. Wszelkie czynnosci przy realizacji podigczenia danego budynku
winny by¢é prowadzone w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci. Wykonawca winien
poprzedzi¢ rozpoczecie robot dla danego podigczenia uzgodnieniem harmonogram tych

robot z wlascicielem nieruchomosci.

1.4.5. Rodzaj rob6t wyst epujacy przy realizacji projektu
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —

montazowych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidiowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem oraz
na podstawie uzgodnienia branzowego w zakresie realizacji podtgczen budynkéw na ternie
nieruchomosci.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i

poleceniami Zamawiajagcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczehstwo
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wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Do obiektow i urzadzeh z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wihascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy szkdéd. W szczegdlnosci, w trakcie
wykonywania Robét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do
posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, rozbiérki,
stosunki z istniejgcymi sagsiadami, uksztalttowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz
ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalnosci w
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
mediéw niezbednych do realizacji Rob6t. Wszelkie koszty zuzycia mediow zwigzane z
wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg wraz z
prawomocnym pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w

szczegolnosci:
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1. Projekt budowlany na Budow e sieci kanalizacji sanitarnej wraz podt gczeniem
odbiorcow w miejscowo  $ci Kczewo gm. Kobylnica

2. Ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 41/2014 z dnia 22.01.2014r.

3. Dzienniki Budowy,

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowaé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu

Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami

nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate

na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rébwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i

wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego

czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda przy funkcjonujacych urzadzeniach kanalizacyjnych.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajacego, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie systemu odprowadzania sciekéw. Wykonawca zapewni
takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie
zasilania pradem, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swdéj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka Ilub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggéw i instalacji bedgacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore bedg mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji
istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgacych eksploatacji
sieci, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogéw okreslonych w punkcie 5.2 i
uwzglednienia kosztéw robdét tymczasowych zwigzanych z przetaczeniem obiektow i
instalaciji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodzit

jakakolwiek czesc¢, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
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uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh w ciggu 2 godzin,
Zamawiajgcy zleci wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejs¢ (,by-passoéw”) obiektéw, przepompowywanie sciekow, wykonywania
przekiladek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciagtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy sieci kanalizacyjnej oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnosc¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do rozruchu

do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow a w przypadku uszkodzenia drég czy obiektéw, na skutek dziatalnosci
Wykonawcy, zapewni niezwloczne i na whlasny koszt doprowadzenie ich do nalezytego
stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz o0 terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢

istniejgce instalacje.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw i
gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody,
zezwolenia i decyzje wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajace z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu rob6t budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pbézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj acego i dokumentacja uzupetniaj aca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj acego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
budowlany na Budow e sieci kanalizacji sanitarnej wraz podt gczeniem odbiorcéw w
miejscowo sci Kczewo gm. Kobylnica , ktére zostang przekazane Wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym biedzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robét, jaka wykryje
podczas analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentow stanowigcych Kontrakt .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty
spetniaty wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych
dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu/zgtoszenia zakonczenia robot.
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1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji rob6 t

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg
uzgadniajgcych oraz warunkujacych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej. Do
obowigzkow Wykonawcy robét nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robat,
koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych
prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujacg dokumentacje - o
ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Zamawiajgcego i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wkascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi)

- projekty zabezpieczenia scian wykopow,

- projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drog dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnieh wykopow,

— rysunki robocze sprzetu pompujacego,

— programy testowe,

— projekt organizaciji ruchu na czas budowy?,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

— projekty organizaciji robot,

— projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

— propozycje robdét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia halezgcego do uzytkownikdéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot.

U projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na caly zakres rob6t w pasach

drogowych, obejmujacych kompletny zakres decyzji o pozwoleniu na budowe nr

41/2014. Zakres ten dotyczy wykonania kanalizacji oraz przytacza energetycznego do

projektowanej oczyszczalni sciekow, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Zarzadcow

drogi powiatowej oraz gminnej. W tym celu Wykonawca rob6t kanalizacyjnych w

porozumieniu z Wykonawcg oczyszczalni, tj. EKOFIN-POL Sp. z 0.0. z siedzibg w

Baninie przy ul. Lesnej 12 (tel. 586848703), ustali szczegoty (harmonogram i zakres)

budowy przytacza energetycznego do oczyszczalni i wprowadzi do projektu organizacji

ruchu, tak aby Wykonawca oczyszczalni mégt w dowolnym czasie realizacji zakresu

oczyszczalni, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, zrealizowac
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budowe przytgcza. Wystapienie o zajecie pasa drogowego i inne wymagania zwigzane z
budowa przylacza na podstawie PB, uzgodnionego i zatwierdzonego Projektu organizacji
ruchu i decyzji Zarzadcy drogi, Wykonawca oczyszczalni bedzie realizowat we wkasnym
zakresie.
Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w
dostarczonej dokumentaciji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujacg dokumentacje niezbedng do wiasciwego
wykonania Robét i przediozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujacej zmiany Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi takze nastepujacg dokumentacije,
opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

1) Pozwolenie/zgtoszenie na uzytkowanie dla wykonanych robat,

2) Instrukcje eksploatacji z elementami bhp i p.poz.:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ i przediozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na
odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
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1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Rob6t przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie
te Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia;
a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektow i
sieci likwidowanych) do zasob6w geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie
pliku *.txt i *.dwg lub *.dxf. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weziow wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspoétrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
* wihasciwym  zagospodarowaniu terenébw  przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d. zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektow budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane)
e. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w
dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu
2 tygodni.
Zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w
3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.
Jezeli w trakcie Prob Konhcowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszenia wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresc¢
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyzej.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczaltowa wg pozycji w
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Przedmiarze Robét (PR.0 — Wymagania Ogoine).

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac¢ pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnosé z umowag, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedga w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosc
elementow budowli, to Zamawiajacy moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z

ustaleniami szczeg6towymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z bledéw

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
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1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robo6t, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z poOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego zagospodarowania
odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekoéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);;
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Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢c w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedag skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,

ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
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materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wlkadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkOw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obci gazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy

transporcie materialtdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosno$é nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podtgczeniem odbiorcéw w miejscowosci Kczewo gm. Kobylnica
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST-00 Wymagania ogdlne 26

1.5.11. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegollnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
0 zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaC¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Rob6t. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty —osnowy

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
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przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na whasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia Rob6t, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji
placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowag winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medibw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przylaczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkoéw Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem

terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
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dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢é majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly
nalezy zidentyfikowaé, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego i

wilasciciela terenu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwi gzane z rozpocz eciem i organizacj q Robot

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét
budowlanych, Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41
polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, 0
planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce
dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(c) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi w petnym zakresie robot objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 41/2014
(dot. budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wraz z podigczeniami - zgodnie z
dokumentacjg zatgczong do OPZ), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

(d) informacje zawierajgcq dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
0 wpisie na liste cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego.

Niezwlocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego,
zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na
budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych. Kopie tego zawiadomienia
przekaze Zamawiajgcemu.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie PZJ. W
uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzeh uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu harmonogram przedkiadania w  peini
udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czesci Robdét.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z opOznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione
przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajacym je wlkadzom pelng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Rob6t, jak rowniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami

podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
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odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie
wczesniej niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod
warunkiem, ze spetnione zostaly wszystkie warunki rozpoczecia rob6t budowlanych zgodnie
z Prawem Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywatl Roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdznieh w stosunku do Programu. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacii
nastepujacych dokumentow:

- projekt organizacji robot,

- szczegO6towy harmonogram roba6t i finansowania,

— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robo6t
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot, musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji Rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem Robo6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot.

1.5.16.2. Szczego6towy harmonogram robét

Wykonawca przestawi Zamawiajagcemu przed realizacjg do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram Robét uwzgledniajacy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robo6t w zakresie gléwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Harmonogram winien w szczegolnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mieé¢ postac graficzng wg standardu uzywanego
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w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, nalezy zachowac scisty
rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspétpracowaé z Uzytkownikiem.
Wszystkie Roboty, ktére bedg mialy wplyw na prace sieci nalezy przed ich rozpoczeciem
zgtosi¢ Zamawiajgcemu i uzyskac jego zgode.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robét dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji. Harmonogram ma stanowi¢ element PZJ i moze by¢ aktualizowany w Raportach

miesiecznych o postepie robot.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych obecnos$c¢ jest wymagana przepisami i ponosi
opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy
.Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowiagzujacych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny
by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt i sg

uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.19. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac

Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robo6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
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krzewow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie

karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Roboét
muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

W terminie co najmniej 14 dni przed planowang dostawg materiatdw Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego 0 jego zatwierdzenie, przedkiadajgc dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
materiatdw/urzadzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajacy zweryfikuje w terminie 10 dni
otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona
zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia.
Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materialdw i urzadzeh zgodnych z Kontraktem i
dokumentacjg projektowag, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato
koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow.

Zastosowane materialy i urzgdzenia beda posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robdét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach
Szczegobtowych.

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta jest to
przywotanie wytacznie do celoéw okreslenia standardowej jakosci materiatbw/urzadzen ktore
majq by¢ uzyte do realizacji Robét. Ekwiwalentne materialy i urzadzenia moga by¢ uzyte pod
warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2.1. Zr6dta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace

proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
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odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

Eksploatacja zrodet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly
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zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci do Robo6t i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkod poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,

wigczajac w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.6. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzadzenia musza posiadac¢ swiadectwo, ze pochodza z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez

Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
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zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym

pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, bgadz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegdélnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu
do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Roboét
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W
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uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za
pomocg innych osoéb, pod warunkiem, iz osoby te beda dysponowaly kwalifikacjami i
doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byc¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace

5.2.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzysz ace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajagcego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi

trasy i punktéw wysokosciowych,
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— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewodéw
podziemnych,
- sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robot,
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bfedach

wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg

i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych moga nie objac
wszystkich szczego6tow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegollnych dokumentoéw zostang one

rozstrzygniete z udzialem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy szczegotowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym
najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych. Wykonawca winien przechowywac
na Terenie Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep
wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byc¢
zaaprobowany przez Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét zgodnie z umowa.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Zamawiajacemu jako czesc¢ kazdego raportu o postepie. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

- Czes¢ og0Ing opisujaca:

0 harmonogram (wykres) postepu robot,

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

O O O o o

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé¢ wykonania

poszczegdllnych elementéw Robat,

0 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
Robot,

0 wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

— system zarzadzania biezacg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robdt, ktory ma obejmowaé rowniez Podwykonawcow i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposob szczegotowy opisac:

v w jaki sposOb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie
jedynie obowigzujacej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.
o zarzgdzanie Podwykonawcami

— Czesc¢ szczegblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdét:
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0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

0 rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

0 sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

0 sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiajacy moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast

wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robét

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
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badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktGre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego
robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz
Robot bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie

umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie
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zwalniajg Stron ze stosowania sie do wymagan umowy w zakresie sposobu informacji.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [0 ile beda dotyczyly
Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robat, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych
elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z  warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w

Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robat.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robét a w szczegoélnosci:

e wyniki pomiaréw bezposrednich

e obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

e rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Zamawiajacego lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogq byC realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentaciji odbiorowej. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas

realizacji.
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— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

- opinie ekspertow i konsultantow

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez

producenta

inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zamawiajgcego hastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia

wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki nie

otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
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rysunkow roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6inych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
mogag by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajacemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposéb, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji:

=  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktbrym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansow  ania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie RoboOt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia

szczegOlowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.
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Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

m? - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
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calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatbw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub korncowym odbiorem Roba6t, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukorczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Konhcowych.
Zamawiajacy w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktoéra Roboty zostaly ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy, ukohczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi
Rozruch oraz wykona Probe Eksploatacyjna.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie beda zgodnie z procedurami

opisanymi w szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
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8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

c) Odbior koncowy

d) Przejecie Rob6t

e) Odbior ostateczny

8.1.1. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

Odbioru Rob64t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokoét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze

kontynuowac robot bez ich odbioru.

8.1.2. Odbiory cz esciowe
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Rob6t

— Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi
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Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robét odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Rob6t do czasu, az nie wystawi

Swiadectwa Przejecia dla catoéci robot.

8.1.3. Odbidr ko ncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i robocizny

robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2. ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajacych ich warto$¢ lub uzytecznosé w
stosunku do celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robo6t i Dokumentow
Wykonawcy do stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego
zuzycia Wykonawca jest zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robot
zalegtych ustalonych w Protokole odbioru kohcowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych
Robotach.
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8.1.4. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji”.

Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przej ecia Robot
Na dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktore wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z
badan, Prob Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
- komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
— dokumentacje powykonawczg
— protokoty sprawdzenh i badan
- protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w

tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu robot

8.3. Pozwolenie na u zytkowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana) lub zgtoszenia zakonczenia
robét wykonanych obiektow. Wykonawca zglosi wszystkie roboty objete Decyzjg o
pozwoleniu na budowe. Dokumenty wymagane do zgtoszenia zakonczenia robét dotyczace
zakresu budowy oczyszczalni $ciekdw, przekaze Zamawiajacy.

Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zgloszenia zakonczenia robdt wykonanych obiektow, Wykonawca przediozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do zilozenia

wniosku o0 wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych lub zgtoszenia
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zakonczenia robot wykonanych obiektéw - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca
uwzgledni w ramach ceny ryczaltowej, ujetej w Przedmiarze Robét (PR.0 Wymagania

Ogdlne).

8.4. Swiadectwo przej ecia
Gotowos¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, sporzadzi¢ wszelkie niezbedne dokumenty, dokona¢ i uzyskac
odpowiednie zgtoszenia, zezwolenia i pozwolenia do uzyskania przez Wykonawce w imieniu
i na rzecz Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych, umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony srodowiska, prawa pracy, prawa energetycznego,
prawa ochrony przeciwpozarowej). Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia rob6t, pod

warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

— dostarczenia Zamawiajagcemu podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich

badan, Prob Koncowych

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 8.3.

8.5. Proby Ko ncowe
Warunkiem przystgpienia do Préb Kohcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego

nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

— Dokumentacja powykonawcza,

Program rozruchu,

Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

Dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw:
o0 dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o $wiadectwa jakosci,
0

atesty higieniczne
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o inne

- Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarow z zakresu ochrony srodowiska.
O spehieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.
Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie komisja w sktad, ktorej wchodzié¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokét musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkow komisiji.
Kazda kolejng faze Prob mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Zakres i etapy Préb Ko ncowych
W ramach Préb Kohcowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotdw odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych, protokotébw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych itp.,

» wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
konicowego przewidziano w poszczegoélnych ST,

Raport z Prob Ko ncowych
Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegolnosci raport powinien zawiera¢ nastepujagce elementy:

» protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekciji,

» protokoty potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych Rob6t z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,

» protokot stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

« o$wiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o
braku roszczen po wykonanych robotach.

e protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajacej wartos¢ przedmiotu zamodwienia.
Cena ryczaltowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi
byc¢ taczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWIOR.

Za ustalenie ilosci rob6t i innych swiadczeh oraz za sposOb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar roboét petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie
stuzyt Zamawiajgcemu do:

» rozliczenia sie z Wykonawca w sytuacji, jezeli wystapig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robot, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie przygotowania postepowania

* poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pethego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci za
roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajac zabezpieczenie ich prawidtiowego wykonania.
Zamawiajgacy bedzie dokonywal ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen
przejsciowych moga by¢ jedynie kompletnie ukohczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich
préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
elementy skonczone.

Po zakohczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni
od ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
forme, tresc, ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia
muszg umozliwi¢c Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan
Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy
skonczone, wyszczegoélnione w opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego Tabeli elementéw skohczonych zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
.Tabele elementow skonczonych” zawierajacg podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Kontraktu na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie

po zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie
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w szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci Scisle
okreslonych urzadzen lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w , Tabeli
elementéw skonczonych”, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skonczonego uwzglednionego
w Tabeli nalezy przypisac przypadajacg na hiego czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu
umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia wartosci kazdego z elementow
skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegdtowe kalkulacje dla poszczegolnych
elementéw. Tabela elementéw skohczonych bedzie podstawg do dokonywania rozliczeh z
Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegdlnych obiektéw i
instalaciji.

Tabela powinna zosta¢ opracowana w stopniu szczegotowosci pozwalajacym na prawidtowe
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujetych we wnioskach o wydanie
Przejéciowych Swiadectw Platnoséci. Poszczegélne Tabele beda zalaczane przez
Wykonawce do wnioskéw o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci stanowigce element Raportu
0 postepie. Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca
na kazdym etapie realizacji Kontraktu obowigzany bedzie uszczeg6towi¢ Tabele na prosbe
Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

Na etapie opracowania Tabeli Elementow Skonczonych Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowac
ilosci wykonanych Rob6t w oparciu o rzetelng ocene postepu Robot.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robdét Zamawiajacy obowigzany
bedzie dokonac¢ weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wlasna, niezalezng ocene.
Zweryfikowane ilosci Robo6t bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za
wykonanie robdt tymczasowych, towarzyszacych i podstawowych niezbednych do
wykonania poszczegolnych obiektéw lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych.
Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukohczone etapy robo6t z wymaganymi prébami,
potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt.
A-B z dokonaniem préb szczelno$ci, zasypaniem wykopow i uporzagdkowaniem terenu).
Tabele elementow skonczonych nalezy przygotowaé w oparciu o przedmiary przekazane
przez Zamawiajgcego, w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementéw
skonczonych przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.

9.1.1. Raporty miesi eczne

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu Miesieczne raporty o postepie
zawierajgce informacje aktualizujgce zatwierdzony Program oraz wniosek o ptatnosé
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne

raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z
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Zamawiajgcym i beda przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé
okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po rozpoczeciu
robét. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne
uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i
przekaze ostateczng wersje Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku
elektronicznym (1 egz. CD). Wzdr Raportu moze ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu
na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Wniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportéw ztozonych
ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca wyrazi na
to zgode.

W okresie realizacji Robot, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajacy bedzie organizowat
w porozumieniu z Wykonawcg spotkanie dotyczace realizacji Kontraktu, celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od
spotkania dotyczacego postepu Wykonawca przedstawi protokét ze spotkania. Jesli w
terminie 7 dni zadna ze Stron uczestniczacych w spotkaniu nie zgtosi uwag lub zastrzezen
do przestanego protokotu bedzie on uwazany za wiernie odzwierciedlajgcy przebieg
spotkania. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw
wymaganych Kontraktem.

Zamawiajacy moze wymagac¢ dodatkowych raportbw poza miesiecznymi. W takim
przypadku ustali z Wykonawcg zawarto$¢ raportow i terminy ich dostarczania.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna by¢
przekazana odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem
proponowanych tematoéw spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Platno $ci

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme i tre$¢ Rozliczen, ktére majg by¢ zawarte we
wnioskach o pfatnos¢ posrednia. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ szczegoétowo
kwoty, do ktérych otrzymania uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucje Zarzadzajgca i zasadami
realizacji projektow dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy, o
ile bedzie taka koniecznos¢, muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
I niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiajgcego. Kazde rozliczenie przejSciowe
powinno zawiera¢ dowdd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow,
ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty

zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
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Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednia,
stanowigcego element Raportu o postepie robot, wystawi dla Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci mogg mieé wyodrebnione czeséci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajacg i zasady realizacji projektow.
Zamawiajgcy poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych

wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen. Zaliczka nie bedzie udzielana.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,

Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
e Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,
0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
0 zapewnienie potrzebnych materiatdbw, $rodkdéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona  wcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng

powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
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zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

9.5. Dokumentacja ruchowa
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i préby eksploatacyjnej

9.6. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w

szczegoOlnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skiad ceny kontraktowe;j.

9.7. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.

9.8. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i

Szczegdblnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i

wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nale  zytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny

kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne
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wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pOzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pézn.
zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzeshia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska



