Czes¢ Il SIWZ — Wzdr umowy — Zadanie nr 2

zawarta W dniu ......cccceeeennnn. w Stupsku w wyniku przeprowadzenia postepowania o0 udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy:

1. ,Wodoci agi Stupsk” Spétk g z 0.0. z siedzibg w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Potinoc w Gdansku, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000078635,
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, reprezentowang przez Zarzad w
osobach:

1) Andrzeja Wojtowicza — Prezesa Zarzadu
2) Aline Zimnickg — Czlonka Zarzadu
zwang w umowie Zamawiaj acym

2. zsiedzibgw ...l przyul. .......................... wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
............................................................. pod numerem KRS ..,
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej .................... ,
reprezentowang przez:

1)
zwang w umowie Wykonawc g

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) przystuguje mu tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej bedzie zlokalizowana inwestycja oraz
ze posiada prawo do dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane;

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadto$ciowe, likwidacyjne
jak réwniez egzekucyjne mogace spowodowac niewyptacalnosé Inwestora.

3) posiada stosowne $rodki finansowe do zrealizowania inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy.

4) jest jednoczes$nie Inwestorem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Zamawiajagcy zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za posrednictwem zatrudnionego
personelu wskazanego Wykonawcy.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel
w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcy terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadto$ciowe, likwidacyjne
jak réwniez egzekucyjne mogace spowodowac niewyptacalnosé¢ Wykonawcy ;

3) pozostaje odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za podwykonawcéw, za pomocag
ktorych bedzie wykonywat przedmiot umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

§2

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe,
okreslone jako zadanie pn.: Budowa komor pot gczeniowych oraz kanalizacji ci  $nieniowej w
Kobylnicy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty niezbedne do
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia dla Robodt, zgodnie z wymaganiami ST-00.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym w nw. dokumentach, ktére beda
odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ Umowy:

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe,



b) Dokumentacja projektowa,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d) Karta Gwarancyjna — Gwarancja Jakosci,

e) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

f) Warunki Zaméwienia (W2Z),

g) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) Plan Pfatnosci,

i) wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowe;.

Szczego6towy zakres i opis przedmiotu Umowy ujety zostat w Dokumentacji projektowej, na ktérg
sktada sie: Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy do celow
interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowej, Projekty Budowlane,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), Projekty
wykonawcze, pod warunkiem, ze interpretacja taka nie stoi w sprzecznosci z Decyzjg o
Pozwoleniu na Budowe, zatwierdzonym Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci przepisami techniczno -budowlanymi.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl sie z Dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz innymi dokumentami
opisujgcymi przedmiot zamowienia i nie stwierdza w nich bledoéw, ani brakéw. Jezeli w trakcie
realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione btedy lub braki w ww. dokumentach,
Wykonawca niezwiocznie zawiadomi o nich Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3
dni od daty ich ujawnienia.

Wskazane w ust. 1 roboty obejmujg wszelkie roboty, dostawy materiatdw, urzgdzen i sprzetu oraz
ustug, niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz innymi
dokumentami opisujgcymi przedmiot zamodwienia, z zachowaniem najwiekszej starannosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
w szczegdInosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji
administracyjnych w sprawie umieszczenia urzgdzeh w pasie drogowym oraz zajecia pasa
drogowego, w zwigzku z wykonaniem robét objetych przedmiotem umowy, wydanych na
podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
decyzji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez bezzwloczne zgloszenie Zamawiajgcemu
zastrzezen do tych decyzji oraz wspoéidziatanie z Zamawiajagcym w wypadku koniecznosci
odwotania sie od tych decyz;ji.

MATERIALY | URZ ADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

g3

Wszelkie wyroby (materiaty, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do realizacji

przedmiotu Umowy musza:

a) spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcych w tym
zakresie,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez whasciwe
przepisy,

c) uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1

przed ich zastosowaniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania wyrobow

niezgodnych z Umowa i obowigzujgcymi przepisami.



TERMINY

§4
1. Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Przez Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy,
rozumie sie termin Przejecia Rob6t potwierdzony przez Zamawiajgcego w Swiadectwie Przejecia
Robaét.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na jego pisemne zadanie teren budowy, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty ztozenia zgdania, jednak nie wczesniej niz:
- w dniu, w ktérym ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 7 bedg zawarte i optacone, a dowdd ich
zawarcia i optacenia zostanie dostarczony Zamawiajgcemu,
- w dniu, w ktéorym strony uzgodnig tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Planu
Ptatnosci,
- w dniu, w ktérym Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym projekt organizacji robét,
4. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy Dokumentacje projektowg, Dziennik Budowy i Decyzje o
pozwoleniu na budowe nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY, PLAN PLATNO SCI | PROJEKT ORGANIZACJI
ROBOT

85

1. Niezwitocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przedtozy:

a) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy szczegétowy
harmonogram realizacji poszczegdlnych robot z terminami ich rozpoczecia, zakonczenia i
wartosciami oraz sporzgdzony na jego podstawie Plan Platnosci okreslajgcy przyjete okresy
rozliczeniowe oraz wysokos$¢ poszczegdllnych ptatnosci, jakie Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie uregulowac z tytutu wykonania niniejszej Umowy,

b) uzgodniony z Zamawiajgcym projekt organizacji robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 3.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzgdzony przez Wykonawce dla roboét
budowlanych objetych dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem zapiséw § 14 ust. 1.

3.  Harmonogram rzeczowo - finansowy i Plan Patnosci nie mogg by¢ sprzeczne z zamierzeniami
inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

4. Przewidywana pfatnos¢ kohcowa w Planie Ptatnosci nie moze byé mniejsza niz 10%
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca niezwlocznie wuzgodni z Zamawiajgcym oraz przediozy Zamawiajgcemu
uaktualnione: Harmonogram rzeczowo — finansowy i Plan Ptatnosci, jezeli dokumenty te nie bedg
zgadzaly sie lub nie bedg spoéjne z faktycznym postepem pracy Wykonawcy lub ptatnosciami.

6. Wykonawca niezwlocznie uzgodni oraz przedlozy Zamawiajgcemu uaktualniony projekt
organizacji robo6t, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat sie z faktycznymi metodami
stosowanymi przy wykonywaniu robét lub zamierzeniami Wykonawcy w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do czynnosci opisanych w ust. ust. 5i 6, jezeli otrzyma
stosowane powiadomienie od Zamawiajgcego.

PODWYKONAWCY

86
1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacje przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
Podwykonawca, zgodnie z nizej wymienionym trybem:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z Podwykonawca,
b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy udzieli na
pismie zgody na zawarcie umowy albo — podajgc uzasadnienie — zglosi sprzeciw lub
zastrzezenia do projektu umowy,
c) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego do projektu
umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody,
d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. ¢ powyzej, Wykonawca uprawniony jest do
ponownego przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg w powyzszym trybie,
uwzgledniajgcego zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
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10.

11.
12.

13.

Kazdy projekt umowy, a tym samym pdzniejsza umowa musi zawieraé w szczegOlnosci

postanowienia dotyczgce:

a) zakresu rob6t przewidzianych do wykonania,

b) terminéw realizaciji,

c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci z tym, ze termin ptatnosci Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej roboty budowlanej,

d) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo moze

dotyczyc:

a) terminu ptatnosci Podwykonawcy - dtuzszego niz 30 dni,

b) braku wskazania zakresu rob6t przewidzianych do wykonania,

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostaly sporzgdzone na pismie i

przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej umowy — poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - z

Podwykonawcg niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg

obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Umowa z Podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez Zamawiajgcego, jesli w terminie

14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie,

Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w pkt.

od 2 do 7, bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw

zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami.

Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty

Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy prawa w

zakresie przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten

realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami niniejszej umowy i przepisami

obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego

oraz 0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych

pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z

pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakosc

wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg oraz w przypadku nieprzestrzegania przez
tych pracownikéw przepis6w prawa pracy, bhp i p.poz, a takze naruszenia bezpieczenstwa oséb
trzecich.

W przypadku dokonania zmian przewidzianych niniejszg umowag, w tym odstgpienia od umowy,

Podwykonawcom nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do

Zamawiajgcego ani kary umowne.

UBEZPIECZENIE

8§87
Wykonawca zapewni, na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu)
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy tj. daty Swiadectwa Przejecia Robét ubezpieczenie
budowy, ktére bedzie obejmowaé swoim zakresem miedzy innymi:
1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia zaktadu na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz: 1 000 000,00 zt
2) ubezpieczenie od zniszczen rob6t, materiatdw i sprzetu oraz innego mienia objetych Umowa
(ubezpieczenie od dziatalnosci budowlanej) na kwote nie mniejszg niz 110 % kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy (brutto).
Kopie umoéw ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czesci skiadki
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych, jak i tez
dowodow zaptaty odpowiedniej czesci skladek w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy,
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Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek
ubezpieczeniowych, ktdrg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowigzek uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego co do tresci umow ubezpieczenia (polis).

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajgcego lub jako
ogoélne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, z ktérg zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie strony Umowy muszg przestrzega¢ warunkéw polis
ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy bedzie rownolegle z Wykonawcg objety ochrong ubezpieczeniowg i
ubezpieczeniem, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej muszg pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania
Umowy az do dnia (terminu) zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Jezeli z jakiegokolwiek
powodu ubezpieczenia nie bedg pozostawaé w mocy przez okres, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek
ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

FUNKCJE

g8
W imieniu Zamawiajgcego osobami sprawujgcymi obowigzki zwigzane ze wspotpraca
Zamawiajgcego z Wykonawcg, nadzorem nad prowadzonymi robotami oraz koordynacjg
prowadzonych robét sa:
a) Koordynator nadzoru nad realizacjg inwestycji w osobie: Andrzej Mielczarek,
oraz
b) wskazani Wykonawcy przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
inspektorzy nadzoru tj. inspektor nadzoru robd6t sanitarnych, inspektor nadzoru roboét
elektrycznych, inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych
Wykonawca ustanawia
a) Przedstawiciela Wykonawcy w osobie ...............
b) Kierownika budowy w osobie .. ..
Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 [ 2 wymaga skutecznego p|semnego poinformowania drugiej
strony.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy, nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy na warunkach okreslonych w § 4 ust. 3,
b) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), dziennika budowy i Decyzji pozwoleniu na budowe,
c) przystgpienie do odbioru przedmiotu Umowy,
d) zaptata uméwionego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy ma prawo wstepu na teren robét w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak
wykonywana jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do
pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Badania takie bedg dokonywane na koszt
Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowiadajg stawianym wymogom.
Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadanie od Wykonawcy
usuniecia z placu rob6t kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewlasciwie, jest
niekompetentna, niedbata w wykonywaniu pracy lub nietrzezwa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§10
Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy nalezy w
szczegoblnosci:
1) prawidtowe wykonanie wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), wydang Decyzjg o pozwoleniu na
budowe oraz innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami — w tym techniczno-budowlanymi, a takze z
zachowaniem nalezytej starannosci i w terminie okreslonym w Umowie,

2) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad w Dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych przedmiot Umowy, zawiadomienie Zamawiajgcego w terminie
3-ch dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikle wskutek nie zawiadomienia o wadach,

3) prowadzenie robdt w sposob nie powodujgcy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, pod rygorem
odpowiedzialno$ci cywilnej za powstate szkody,

4) zawarcie ubezpieczen zgodnie z warunkami okreslonymiw 8§ 7,

5) koordynacja prowadzonych robét w porozumieniu z Zamawiajacym jako Eksploatatorem
urzgdzenia kanalizacyjnego i wodociggowego, ze wzgledu na prowadzenie robét w obiekcie
bedacym w eksploataciji,

6) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérym mowa w art. 21 a ustawy
Prawo budowlane,

7) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét, w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na zajecie pasa
drogowego,

8) obstuga geodezyjna przedmiotu zamdwienia, w szczegodlnosci: geodezyjne wyznaczenie
obiektéw budowlanych w terenie, czynnosci geodezyjne w toku budowy oraz po zakonczeniu
budowy i sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

9) prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierajgcej oswiadczenie o jej przekazaniu i
zaewidencjonowaniu w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

10) wykonanie na wilasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow, ktére bedg potwierdzaly, iz proponowane przez
Wykonawce wyroby (materiaty, urzagdzenia i maszyn) posiadajg wymagane parametry oraz
potwierdzajg dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania,

12) przestrzeganie na terenie budowy i terenie przylegtym porzadku, przepiséw bhp i p. poz.,

13) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach rob6t budowlanych,

14) zgtaszanie do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) prowadzenie Ksigzki Obmiaru w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

16) sporzgdzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym Harmonogramu
rzeczowo- finansowego oraz Planu Platnosci,

17) przedkladanie Zamawiajacemu do 7 dnia kalendarzowego kazdego miesigca w formie
pisemnej raportdw miesiecznych z postepu rob6t w formie i tresci uzgodnionej z
Zamawiajgcym,

18) przedkiadanie Zamawiajgcemu oryginatdw oswiadczen podwykonawcéw o braku zalegtosci
w ptatnosciach skiadanych na formularzu stanowigcym zatgcznik Nr 1 i Nr 2 do Umowy.

TEREN BUDOWY

g§11
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za urzgdzenie i gospodarowanie na nim oraz za szkody
wynikle na tym terenie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, zgodnie z projektem organizacji robét i uzyskanie niezbednych w tym zakresie
pozwolen.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru roboét, o
ktorym mowa w § 15 ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy oraz teren
przylegty do nalezytego stanu i porzgdku, a takze — w razie korzystania — drogi sgsiadujgce z
terenem, na ktorym prowadzone byty roboty lub naruszone przy prowadzonych robotach.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt skiadowal, usuwat i utylizowat wszelkie odpady oraz
niepotrzebne materialy i urzgdzenia pochodzgce z rozbidrki lub powstate w trakcie realizacji robot
budowlanych.



Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostajgcego na nim
sprzetu przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na terenie budowy, w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego oraz na terenie przyleglym nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw
bhp, zasad ochrony srodowiska, p. poz., ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci,
instalacji oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
ponoszgc wszelkie konsekwencje z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt zasilanie placu
budowy w energie elektryczna, wode, odprowadzenie sciekdw (toalety).

Wykonawca zaakceptowal mozliwo$¢ wystgpienia utrudnien podczas realizacji przedmiotu
Umowy, wynikajgcych z koniecznosci prowadzenia rob6t budowlanych na terenie, na ktérym
wystepujg urzadzenia (uzbrojenie wod.-kan) eksploatowane przez Zamawiajgcego jako
Eksploatatora. Prace beda wykonywane w sposéb jak najmniej zakidcajacy funkcjonowanie
istniejgcego uzbrojenia wod.-kan.

SPOTKANIA INFORMACYJNO — KOORDYNACYJNE

8§12
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogg odbywaé sie spotkania informacyjno-
koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w ktérych majg
obowigzek uczestniczy¢ przedstawiciele ww. stron lub osoby przez nich upowaznione.
W spotkaniach o ktérych mowa w ust. 1 mogg bra¢ udziat takze inne osoby powotane przez
Strony.
Spotkania bedg sie odbywac¢ w siedzibie Zamawiajacego w Stupsku, przy ul. E. Orzeszkowej
Nr 1. Dzien oraz godzina spotkan zostang ustalone przez Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB ZAPLATY

8§13
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczalttowe (cena
kontraktowa).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy ustala sie na kwote brutto ....... PLN (stownie................. ), w tym podatek VAT

Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig oraz z zakresem okreslonym w 8§ 2, w tym
obejmuje oplate za zajecie pasa drogowego na podstawie decyzji, o ktérej mowa w § 2 ust. 9
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z terenem budowy, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB) i innymi dokumentami
opisujgcymi przedmiot zamowienia oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
sprawdzenia przedmiaréw stanowigcych podstawe zloZzenia przez Wykonawce oferty. Zadne
btedy obmiarowe, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych lub
innych kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nie mogg by¢ podstawg do zadania
zmiany tego wynagrodzenia.

§14
Zaptata za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur przejsciowych i faktury
koncowej, zgodnie z rzeczywistym postepem robét i na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym
~Tabeli elementéw skonczonych” oraz na zasadach okreslonych ponize;.
Okresem rozliczeniowym przyjetym w Planie Platno$ci bedzie miesigc kalendarzowy.
Ptatnos¢ faktury przejSciowej zostanie dokonana pod warunkiem, ze Wykonawca sporzgdzi i
dostarczy Zamawiajacemu wniosek o ptatnosc¢ i zostanie on zatwierdzony przez Zamawiajgcego
w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci, w ktérym okreslony zostanie zakres rzeczowo-finansowy,
w podziale na obiekty i roboty budowlane, jakie zostaty zrealizowane w okresie rozliczeniowym.
Zakres rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w ust. 3 bedzie okreslony na podstawie wartosci
rob6t (elementéw rozliczeniowych) zawartych w Tabeli elementéw skonczonych i stopnia ich
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

zaawansowania okreslonego na podstawie prowadzonej przez Wykonawce Ksigzki Obmiaru dla

rob6t budowlanych.

Zakres robot zawartych we wniosku o ptatnos¢ posrednig musi by¢ zatwierdzony przez

Inspektora/6w Nadzoru Inwestorskiego przed przedstawieniem go do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Do wniosku o zatwierdzenie wniosku o ptatnosé posrednig przez Zamawiajagcego, Wykonawca

zobowigzany bedzie dotgczyc¢: protokoty odbiorow czesciowych (jesli zostaty sporzadzone), rob6t

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (jesli zostaty sporzgdzone), deklaracje zgodnosci, atesty na

wbudowane materiaty jezeli sg wymagane przepisami, protokoty prob i sprawdzen ustalone w

Umowie lub wynikajgce z przepiséw lub norm dla wykonanych robét budowlanych, pomiary

geodezyjne potwierdzajgce zgodnosci wykonanych robét z projektem.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie zostanie wystawione, jezeli:

a) wniosek obejmuje roboty, ktére nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie z
Umowa lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty z Wnioskiem Wykonawcy sg niekompletne lub biedne,

c) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu raportébw miesiecznych z postepu robét albo
dostarczone raporty miesieczne sg niekompletne lub zawierajg informacje nie odpowiadajgce
prawdzie,

d) wartos¢ wykonanych Robo6t w okresie rozliczeniowym nie przekracza 5% wynagrodzenia
ryczaltowego za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba ze Strony uzgodnity inaczej,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktérych mowa w ust.6

f) Wykonawca nie zlozyt oswiadczen, o ktérych mowa w 8§ 10 ust. 1 pkt 18

Koncowe Swiadectwo Platnosci nie zostanie wystawione jezeli:

a) nie zostang spetnione wymagania wymienione w ust. 7 lit. a. b. ¢, e, f,

b) Wykonawca nie uzyska Swiadectwa Przejecia Robot,

c) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia/o$wiadczen, o ktérym/ktérych mowa
w ust. 15.

Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie Swiadectwa Przejecia Rob6t po jego wystawieniu

przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ faktury koncowej zostanie dokonana pod warunkiem, ze Zamawiajgcy wystawi

Swiadectwo Przejecia Rob6t na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Termin zaptaty prawidiowo wystawionej faktury wynosi 30 dni liczac od daty jej doreczenia

Zamawiajgcemu. Termin ten ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu bez jakichkolwiek ujemnych

skutkow dla Zamawiajacego w wypadku, gdy Wykonawca nie spetni przed uptywem tego terminu

wymagan okreslonych w § 14 ust. 3,7, 8, 15 16.

Pfatnosci za faktury dokonywane bedg przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Warunkiem zaptaty faktury przejsciowej jest ztozenie przez Wykonawce wraz z wnioskiem o

ptatnos¢ przejsciowg oryginaly oswiadczenia/oswiadczen Podwykonawcy/Podwykonawcow o

braku zalegtosci w zapfacie wynagrodzenia ztozonego/ziozonych na formularzu stanowigcym

zalgcznik Nr 1 do Umowy.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest zlozenie przez Wykonawce wraz z wnioskiem o

ptatnosé koncowa oryginaty oswiadczenia/oswiadczehn Podwykonawcy/Podwykonawcow o braku

zalegto$ci w zaptacie wynagrodzenia ztozonego/ztozonych na formularzu stanowigcym zatgcznik

Nr 2 do Umowy.

ODBIORY

§15

Odbiér ma na celu stwierdzenie: prawidtowego wykonania robét zanikajgcych oraz robét
ulegajgcych zakryciu, prawidtowego wykonania zakresu rob6t do celéw ptatnosci oraz odebranie i
przekazanie Zamawiajgcemu catego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ robét do odbioru wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.
Wpis w Dzienniku Budowy musi by¢ potwierdzony przez witasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jesli byt ustanowiony, potwierdzajgcego gotowosé Wykonawcy do odbioru.
Odbiory rob6t dokonywane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w ST-00 pkt. 8. Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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10.
11.

12.

13.

14.

1.

b. Odbiér czesciowy/techniczny
c. Odbiér koncowy

d. Przejecie Rob6t

e. Odbiér ostateczny

Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t w ciggu 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia.

Jezeli nastagpiag jakiekolwiek przeszkody w odbiorze z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru w sposéb opisany w

ust. 2 3.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnoéci odbiorowe w przypadku stwierdzenia braku

gotowosci robot do odbioru.

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot okreslajgce date Przejecia Robét w ciggu 28

dni, od daty dokonania odbioru koncowego robét, po otrzymaniu kompletu dokumentow

odbiorowych, ktére Wykonawca dostarczy nie po6zniej niz w terminie 7 dni od daty odbioru
koncowego robot.

Jakikolwiek odbiér robét dokonany przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Rob6t nie moze

stanowi¢ podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Koncowego Robdét (Przedmiotu Umowy).

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét dla wszystkich robét objetych umowa.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wszelkie czynnosci podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usuniecia wad i

usterek bedg zawarte w Protokole Odbioru Korncowego Robo6t. Protokot zostanie podpisany przez

Inspektora/6w Nadzoru Inwestorskiego, jesli byt ustanowiony oraz przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

O usunieciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajgc wyznaczenia terminu

odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym zakresie, a nastepnie obcigzyé kosztami

Wykonawce.

§16
Jezeli Zamawiajgcy bedzie uzytkowat jakgkolwiek ukonczong czesé¢ robét przed Odbiorem
Koncowym Rob6t (Przedmiotu Umowy), a koniecznos$¢ tego uzytkowania bedzie wynikala z
potrzeby utrzymania proceséw technologicznych i/lub zapewnienia odpowiedniej jakosci sciekow
oczyszczonych, to takie uzytkowanie bedzie uwazane za uzytkowanie tymczasowe.
Uzytkowanie tymczasowe nie bedzie réwnoznaczne z Odbiorem Kohcowym i Przejeciem Robot i
nie moze by¢ podstawa do roszczenia Wykonawcy o taki odbior.

KARY UMOWNE

§17

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze

zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie lub
niewykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 13 ust. 2 Umowy.

2) z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w 8§ 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1.

3) z tytutlu zwtoki w przystgpienia do usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w
okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.



4) z tytutlu zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek.

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien
przerwy.

6) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy z uwzglednieniem postanowien § 4 ust. 3 Umowy —
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 13 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien zwtoki.

2) za zwioke w dokonaniu odbioru koncowego robét — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki.

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w przypadkach, o ktérych mowa

w § 21 ust.1 pkt 1.

W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wartosé kary umownej Strony zastrzegajg sobie prawo

dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogoinych.

GWARANCJA JAKO SCI | REKOJMIA

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce
przedmiot umowy, liczgc od daty Przejecia Rob6t zgodnie z trescig Karty Gwarancyjnej
dotgczonej do umowy.
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym Ze okres trwania rekojmi wynosi 5 lat liczgc
od daty Przejecia Robot.
Do realizacji uprawnienn Zamawiajgcego z tytutu rekojmi stosuje sie odpowiednio zasady opisane
w Karcie Gwarancyjnej dla Gwarancji Jakosci.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwote ..........c..c..c...... zt w formie

Zamawiajgcy zwrOci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte wykonanie
Zamawiajgcy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone obustronnie
podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego Roboét.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zamawiajgcy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w przypadku nie
wywigzania sie Wykonawcy z warunkdéw niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia z zabezpieczenia naliczonych kar umownych.

ZMIANA UMOWY

§20
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujgcych postanowien Umowy:
1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
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2) zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych w ofercie,

3) zmiany o0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany uméwionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji umowy,

7) innych zmian umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastepujacych

zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy

2) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwia¢é usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony.

3) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustania
stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych osob, spetiajgcych na dzien skladania ofert, warunki
okreslone przez zamawiajgcego w specyfikaciji.

4) wystagpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot
umowy.

5) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb, na inne spelniajgce na dzien skfadania ofert warunki okreslone w
specyfikacji, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

6) wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) dziatania sity wyzszej utrudniajgcej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza uwaza sie okolicznosci bedace poza
rozsgdng kontrolg kazdej ze stron ktére powstalty po zawarciu umowy, ktérych zadna ze
stron nie mogta przewidzie¢ w szczegdlnosci takie jak: wojna, dzialania wojenne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, inne kleski Zywiotowe, skrajnie niekorzystne warunki
atmosferyczne, zarzgdzenie i zakazy wydane przez wiladze oraz strajki),

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw.

¢) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej wymagajacych uzyskania stosownych decyzji wymaganych
prawem,

d) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

e) zmiany danych teleadresowych,

f) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

g) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

h) wystgpienie innej okolicznodci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.

i) zmiany terminu realizacji robot drogowych realizowanych na zlecenie Zarzadcy drogi lub
koniecznosci prowadzenia rob6t w powigzaniu z robotami drogowymi na podstawie
wymagan okreslonych przez Zarzadce drogi.

Istotha zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w sytuacji gdy:
a) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
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(Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach).

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, przez okres kolejnych 14 dni od
daty dodatkowego wezwania,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce w stosunku do terminéw
podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 30 dni,

d) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami,

e) zostal wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub nastgpito pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie Umowy,

f) Wykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci
nie bedzie magt wywigzac sie z Umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdélnosci, gdy:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przez okres dtuzszy niz 30 dni
liczgc od terminu ptatnosci okreslonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu na zaptate, pod rygorem odstgpienia od Umowy,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny koncowego odbioru przedmiotu
Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczego6towe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z przyczyn, ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty nalezycie
wykonane, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

We wszystkich przypadkach odstgpienie od Umowy nastepuje ze skutkiem na dzief otrzymania

oswiadczenie woli o odstgpieniu od Umowy przez drugg Strone.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§22

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w 8 13 ust. 2 przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do utworow powstatych w wyniku realizacji niniejszej, Umowy na
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczeg6lnosci na wszystkich
odrebnych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznego
prawa autorskiego do tych utworéw bez koniecznosci wczesniejszej akceptacji i bez
dodatkowego wynagrodzenia.
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2.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw
osobistych oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw.

§23
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu przez okres 2 lat. Wykonawca nie bedzie
publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczeg6téw dotyczacych Robot
wykonywanych w ramach Kontraktu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ponad postanowienia powyzsze, Strony beda uwaza¢ szczegdly Kontraktu za poufne w takim
zakresie, w jakim Prawo Kraju okresla je jako poufne i zobowigzuje do zachowania ich w poufnosci.

§24
Wykonawca nie moze przenies¢ praw wynikajgcych z niniejszej umowy na inny podmiot, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.

8§25
1. Wiascicielem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji umowy, w szczegdlnosci
materiatdw i urzadzen porozbidrkowych jest Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy ustali inaczej.
2. Wykonawca jako wytworca odpaddéw zobowigzany jest do stosowania przepisow ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013r., poz. 21 ze zm.).

§26

1. Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy og0lnie
obowigzujgce, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

3. Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

4. Jezykiem porozumiewania sie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu jest
jezyk polski. Jesli Wykonawca skieruje do realizacji kontraktu osoby nie znajgce jezyka polskiego
musi zapewni¢ ttumacza.

§ 27
Ewentualne spory wynikajgce ze stosowania niniejszej Umowy podlegaja rozpoznaniu przez
Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§28
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

8§29
1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna by¢ kierowana na piSmie na nastepujgce
adresy:

1) Zamawiajgcego:
~Wodociggi Stupsk” Spdtka z o0.0. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

2) Wykonawcy:

i lub pocztg elektroniczng oraz faxem na adresy:

1) Zamawiajgcego:
e-mail: jrp@wodociagi.slupsk.pl fax: 59 841 83 02

2) Wykonawcy:
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2. Strony zobowigzujg sie informowac¢ o zmianie adreséw wskazanych w ust. 1 przed planowang
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie
uznana za skutecznie doreczong w terminie 7 dni od dnia nadania.

Zatgczniki:
Zatgcznik Nr 1 do Umowy — oswiadczanie Podwykonawcy.
Zalgcznik Nr 2 do Umowy — oswiadczanie Podwykonawcy (koncowe).

Zamawiaj gcy: Wykonawca:
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