Zamawiajcy Stupsk, dnia@L2007 r.
Sprawa nr 02/PN/JRP/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

~WODOCIAGI StUPSK” SP. Z O.0.
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 1, 76-200 SLtUPSK

Zamoéwienie publiczne realizowane w trybie przetargunieograniczonego
0 wartosci szacunkowej powyej kwot
wg art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowiepublicznych

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Udzielenie i obstuga kredytu inwestycyjnego diugerminowego w wysokéci
7.740.000,00 EUR
Udzielenie i obstuga kredytu obrotowegdrednioterminowego z limitem do wysokéci
3.500.000,00 PLN



1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest pozyskanie przez Spdak,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.o.
diugoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysoki 7 740 000,00 EUR, z
przeznaczeniem na finansowanie eg#ci inwestycji objetych Projektem pn. ,Program
gospodarki wodnosciekowej w rejonie Stupska” w trzech cesciach oraz udzielenie i
obstuga kredytu obrotowegosrednioterminowego w formie linii odnawialnej z limitem do
wysokasci 3 500 000,00 PLN na ptatrii podatku VAT.

Opis inwestycji objetych Projektem pn. "Program gospodarki wodno+$ciekowej w rejonie
Stupska" umieszczony jest w pkt. 10 SIWZ.

CZESC I

Udzielenie i obstuga kredytu inwestycyjnego diugerminowego na finansowanie inwestycji
na terenie Gminy Miejskiej Stupsk, w tym: rozbudowa oczyszczalnisciekéw, budowa
gtbwnego Kkolektora sciekowego oraz sieci kanalizacji sciekowej, budowa stacji
uzdatniania wody, ustugi petnione przez layniera Kontraktu — w tacznej wysokdci
4.120.000,00 EUR

1.1.Kredyt kedzie uruchomiony bez konieczémd  skladania odibnego wniosku
kredytowego.

1.2. Kredyt uruchamiany dmzie w czterech transzach postawionych do dyspozyc
Zamawiajcego w naspujacych terminach i kwotach:

a/ | transzaw wysal@ 1.000.000,00 EUR w terminie od 14.05.2007r3dd®8.2007r.

b/ Il transza w wysoka 950.000,00 EUR w terminie od 01.09.2000r3d.03.2008r.

c/ Il transza w wysokoi 1.350.000,00 EUR w terminie od 01.04.2008r3dd8.2008r.

d/ IV transza w wysoka  820.000,00 EUR w terminie od 01.09.2008r3d.12.2008r.
Srodki nie wykorzystane w bigcej transzy przechodzautomatycznie jakérodki do
wykorzystania w kolejnych transzac$rodki z transz przysziych mady¢ uruchamiane
wczeniej, przed ustalonym terminem postawienia ich gepdzycji Zamawiajcego, —
bez ponoszenia dodatkowych kosztéw.

1.3.Uruchamianie srodkbw w ramach poszczeg6lnych transz 4mstna podstawie
pisemnych dyspozycji Zamawigego, przy czym Wykonawca zobazuje sé do
realizacji przedmiotowych dyspozycji w terminie &idd dnia zigenia dyspozycji u
Wykonawcy.

1.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu uptywa edn31.12.2008 r.

1.5. Zamawiajicy bedzie wykorzystywat kredyt w walucie euro, w forntiezgotéwkowej.
Srodki z rachunku kredytowego wyptacaned®i przelewane na pomocniczy rachunek
bankowy Zamawiajcego, otwarty w banku Wykonawcy, przeznaczonyaesmhie do
obstugi przedmiotowego kredytu. Pierwsza wyptdtadkow z pierwszej transzy
wyptacona bdzie zaliczkowo, kada kolejna wyptatasrodkow ledzie nasipowata po
rozliczeniu poprzedniej wyptatysrodkdw (po przedstawieniu zaptaconych faktur
zwiazanych z realizowaninwestycj i zaakceptowaniu ich przez Wykonac

1.6.Odsetki naliczane dola mieskcznie, od faktycznie wykorzystanyckrodkéw; do
obliczenia kwoty odsetek przyjmujezszeczywisi liczbe dni wykorzystania kredytu w
stosunku do 365 dni w roku.

1.7. Sptata odsetek i kapitatu oraz innych uzgodnibrigwot kxdzie dokonywana w euro.

1.8.Odsetki leda sptacane w okresach migstnych, w ostatnim dniu kdego miesica



kalendarzowego, pogwszy od miesica uruchomienidrodkéw z kredytu.
1.9.Karencja w spfacie kapitatu do 30.12.20009r.
1.10Sptata kapitalu nagpi w 133 ratach miestznych, platnych w nagiujacych
terminach i kwotach:
- Pierwsza rata w wysokoi 28 000,00 EUR ptatna dnia 31.12.20009r.
- Kolejne 131 rat w wysokei po 31 000,00 EUR kala, ptatne kadego ostatniego dnia
kazdego miesica poczwszy od 31.01.2010r. do 30.11.2020r.
- Ostatnia rata w wysokoi 31 000,00 EUR ptfatna dnia 31.12.2020r.
1.11Ostateczny termin sptaty kredytu w dniu 31.12.2020r
1.12Koszty obstugi kredytu stanowvi
- Oprocentowanie kredytu — zmienne. Oprocentowanieatym okresie kredytowania
ustalone jest wedtug zmiennej stopy procentoweparciu o staw& EURIBOR 3M lub
w oparciu o ing stawlke bazow stosowan w przypadku kredytow w walucie euro,
zaproponowas przez Wykonawg z dnia 21.02.2007 r + stata przez caly okres
kredytowania masa Banku.
- Prowizja - liczona jako % od kwoty postawionego dlyspozycji kredytu
inwestycyjnego, ptatna kdorazowo w dniu wyptatyrodkow z danej transzy kredytu,
w wysokaci odpowiadajcej wyzej okrelonej wartdci %, liczonej od kwoty
wyptacanychsrodkow.
Marza bankowa i prowizja stanotvbeda jedyne wynagrodzenie Wykonawcy naie z
tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia. Nie domasz s¢ jakichkolwiek innych
dodatkowych kosztow.
1.13Wykonawca nie &dzie pobierat prowizji od niewykorzystanej kwotgksci kredytu.
1.14Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykoexyatw catéci lub czsci
kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
1.15Zabezpieczenie:adowy zastaw rejestrowy na udziatach Gminy Miejskidjipsk w
Spotce ,Wodocigi Stupsk” Sp. z 0.0. na wakb ksiegowa 18 075 000,00 PLN (tj.
32% posiadanych udziatéw)
1.16.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo weaejsze] sptaty cakei lub czsci kredytu
bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
1.17W umowie kredytowej za obowdujace uznaje si wylacznie koszty wymienione w
punkcie 1.12.
1.18Zamawiajcy przewiduje maiwos¢ kontroli zgodnéci wykorzystania kredytu (wizja
lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawgyzy czym Wykonawca
zobowhzany jest poinformow@a Zamawiajcego o takim zamiarze =z 5- dniowym
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowse odby si¢ wytacznie przy
udziale uprawnionego przedstawiciela Zamayziago.

CZESC I:

Udzielenie i obstuga kredytu inwestycyjnego diugerminowego na finansowanie inwestycji
na terenie Gminy Stupsk, w tym: budowa kanalizacjisanitarnej oraz ustugi petnione przez
Inzyniera Kontraktu —w tacznej wysokdci 1 420 000,00 EUR

1.1. Kredyt kgdzie uruchomiony bez konieczim sktadania odbnego wniosku kredytowego.
1.2. Kredyt uruchamiany dmlzie w trzech transzach postawionych do dyspozycji
Zamawiajcego w naspujacych terminach i kwotach:



a/ | transzaw wysal@ 200.000,00 EUR w terminie od 14.05.2007r3ddl2.2007r.
b/ 1l transza w wysoka  350.000,00 EUR w terminie od 01.01.2008r36.06.2008r.
c/ 1l transza w wysokoi  870.000,00 EUR w terminie od 01.07.2008r3d.12.2008r.

Srodki nie wykorzystane w bigcej transzy przechodzautomatycznie jakdrodki do
wykorzystania w kolejnych transzacfrodki z transz przyszlych magby¢ uruchamiane
wczesniej, przed ustalonym terminem postawienia ich gepdzycji Zamawiajcego — bez
ponoszenia dodatkowych kosztow.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Uruchamianigrodkéw w ramach poszczegolnych transz amsta podstawie pisemnych

dyspozycji Zamawiagego, przy czym Wykonawca zobewuje s¢ do realizacji

przedmiotowych dyspozycji w terminie 5 @l dnia ztaenia dyspozycji u Wykonawcy.

Ostateczny termin wykorzystania kredytu uptywa edn31.12.2008 r.

Zamawiajicy bedzie wykorzystywat kredyt w walucie euro, w forntiezgotowkowe;.

Srodki z rachunku kredytowego wyptacanglpi przelewane na pomocniczy rachunek

bankowy Zamawiagego, otwarty w banku Wykonawcy, przeznaczonyaeamie do

obstugi przedmiotowego kredytu. Pierwszglatasrodkow z pierwszej transzy wyptacona

lzdzie zaliczkowo, kada kolejna wyplatarodkéw kedzie nasipowata po rozliczeniu

poprzedniej wyptat§rodkow (po przedstawieniu zaptaconych fakturazanych z

realizowasinwestycj i zaakceptowaniu ich przez Wykonayy.c

Odsetki naliczanedola mieskcznie, od faktycznie wykorzystanyéhodkow; do obliczenia
kwoty odsetek przyjmuje sirzeczywisy liczbe dni wykorzystania kredytu w stosunku do
365 dni w roku.

Sptata odsetek i kapitatu oraz innych uzgodnibrigwot kxdzie dokonywana w euro.

Odsetki lrda sptacane w okresach migsznych, w ostatnim dniu kdego miesica
kalendarzowego, pogwszy od miesica uruchomieniarodkéw z kredytu.

Karencja w sptacie kapitatu do 30.12.20009r.

1.10.Sptata kapitatu nagpi w 133 ratach miestznych, ptatnych w nagiujacych terminach i

kwotach:
- Pierwsza rata w wysokoi 8 500,00 EUR ptatna dnia 31.12.20009r.
- Druga rata w wysolgi 9 800,00 EUR ptatna dnia 31.01.2010r.
- Kolejne 130 rat w wysolkei po 10 700,00 EUR kala, ptatne ostatniego dniazkiego
mieshca pocawszy od 28.02.2010r. do 30.11.2020r.
- Ostatnia rata w wysokoi 10.700,00 EUR pfatna dnia 31.12.2020r.

1.11.Ostateczny termin sptaty kredytu w dniu 31.12.2020r
1.12 Koszty obstugi kredytu stanowvi

- Oprocentowanie kredytu — zmienne. Oprocentowanieatym okresie kredytowania
ustalone jest wedtug zmiennej stopy procentoweparciu o stawk EURIBOR 3M
lub w oparciu o ina stawle bazow stosowan w przypadku kredytéw w walucie euro,
zaproponowamn przez Wykonawg z dnia 21.02.2007 r + stata przez caly okres
kredytowania masa Banku.

- Prowizja - liczona jako % od kwoty postawionego dtyspozycji kredytu
inwestycyjnego, ptatna kdorazowo w dniu wyptatyrodkéw z danej transzy kredytu,
w wysokaci odpowiadajcej wyzej okr&lonej wartdci %, liczonej od kwoty
wyptacanychsrodkow.

Marza bankowa i prowizja stanotvbeda jedyne wynagrodzenie Wykonawcy nale z tytutu
wykonania niniejszego zamowienia. Nie dopuszcza jakichkolwiek innych dodatkowych
kosztow.



1.13.Wykonawca nie &dzie pobieratzadnych prowizji od niewykorzystanej kwoty/ ¢ei
kredytu.

1.14. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykoexyatw catéci lub czsci
kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

1.15.Zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchamach naléacych do Gminy Stupsk na
wartas¢ taczm 6 230 000,00 PLN

1.16.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo weziejszej sptaty cakei lub czsci kredytu bez
ponoszenia dodatkowych prowizji.

1.17.W umowie kredytowej za obowZujace uznaje siwytacznie koszty wymienione w punkcie
1.12.

1.18. Zamawiagcy przewiduje mgiwosc¢ kontroli zgodnéci wykorzystania kredytu (wizja
lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawgyzy czym Wykonawca
zobowhzany jest poinformowa Zamawiagcego o takim zamiarze z 5- dniowym
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowie odby sie wytacznie przy
udziale uprawnionego przedstawiciela Zamayziago.

CZESC Il

Udzielenie i obstuga kredytu inwestycyjnego diugerminowego na finansowanie inwestycji
na terenie Gminy Kobylnica, w tym: m.in. budowa karalizacji sanitarnej oraz ustugi
petnione przez Irneyniera Kontraktu — w tacznej wysokdci 2 200 000,00 EUR

1.1. Kredyt Ixdzie uruchomiony bez konieczuw skladania odibnego wniosku
kredytowego.

1.2. Kredyt uruchamiany dglzie w trzech transzach postawionych do dyspozycji
Zamawiajcego w naspujacych terminach i kwotach:

a/ | transzaw wysal@m 400 000,00 EUR w terminie od 14.05.2007r3dd1.2008r.

b/ Il transza w wysoka 850 000,00 EUR w terminie od 01.02.2008r3d.08.2008r.

c/ Il transza w wysokoi 950 000,00 EUR w terminie od 01.09.2008r3d.12.2008r.
Srodki nie wykorzystane w higcej transzy przechodzautomatycznie jakosrodki do
wykorzystania w kolejnych transzacBrodki z transz przysziych magby¢ uruchamiane
wczeniej, przed ustalonym terminem postawienia ich gepdzycji Zamawiajcego — bez
ponoszenia dodatkowych prowiziji.

1.3. Uruchamianiesrodkéw w ramach poszczegoélnych transz qmsta podstawie pisemnych
dyspozycji Zamawiacego, przy czym Wykonawca zobawuje s¢ do realizacji
przedmiotowych dyspozycji w terminie 5 dni od dmlezenia dyspozycji u Wykonawcy.

1.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu uptywa en31.12.2008r.

1.5. Zamawiajcy bedzie wykorzystywat kredyt w walucie euro, w formiezgotowkowe;.
Srodki z rachunku kredytowego wyptacaned i przelewane na pomocniczy rachunek
bankowy Zamawiagcego, otwarty w banku Wykonawcy przeznaczony agztie do
obstugi przedmiotowego kredytu. Pierwsza wyptatadkéw z pierwszej transzy
wyptacona hkdzie zaliczkowo, kzda kolejna wyptatasrodkow kedzie nastpowata po
rozliczeniu poprzedniej wyptatysrodkdbw (po przedstawieniu zaptaconych faktur
zwiazanych z realizowaninwestycj i zaakceptowaniu ich przez Wykonac

1.6. Odsetki naliczanedda mieskcznie, od faktycznie wykorzystanyérodkéw; do obliczenia
kwoty odsetek przyjmuje sirzeczywis liczbe dni wykorzystania kredytu w stosunku do
365 dni w roku.



1.7. Spfata odsetek i kapitatu oraz innych uzgodnibrigwot kzdzie dokonywana w euro.

1.8. Odsetki leda sptacane w okresach migsznych, w ostatnim dniu kdego miesica
kalendarzowego, pogwszy od miesica uruchomieniarodkéw z kredytu.

1.9. Karencja w sptacie kapitatu do 30.12.20009r.

1.10.Sptata kapitatu nagpi w 133 ratach miestznych, ptatnych w nagiujacych terminach i
kwotach:

- Pierwsza rata w wysokoi 22 000,00 EUR ptatna dnia 31.12.20009r.

- Kolejne 131 rat w wysokai po 16 500,00 EUR kala, ptatne ostatniego dniazkiego
mieskhca pocawszy od 31.01.2010r. do 30.11.2020r.

- Ostatnia rata w wysokoi 16 500,00 EUR ptatna dnia 31.12.2020r.
1.11.0Ostateczny termin sptaty kredytu w dniu 31.12.2020r
1.12 Koszty obstugi kredytu stanowvi
- Oprocentowanie kredytu — zmienne. Oprocentowanieatym okresie kredytowania
ustalone jest wedtug zmiennej stopy procentoweparciu o stawk EURIBOR  3M
lub w oparciu o ina stawle bazow stosowan w przypadku kredytéw w walucie euro,
zaproponowam przez Wykonaweg z dnia 21.02.2007 r. + stata przez caly okres
kredytowania masa Banku.

- Prowizja - liczona jako % od kwoty postawionego dtyspozycji kredytu
inwestycyjnego, ptatna kdorazowo w dniu wyptatyrodkéw z danej transzy kredytu,
w wysokaci odpowiadajcej wyzej okrelonej wartdci %, liczonej od kwoty
wyptacanychsrodkow.

Marza bankowa i prowizja stanotvibeda jedyne wynagrodzenie Wykonawcy naie z tytutu

wykonania niniejszego zamoéwienia. Nie dopuszcza jakichkolwiek innych dodatkowych

kosztéw.

1.13.Wykonawca nie &dzie pobierat zadnych prowizji od niewykorzystanej kwoty/ ¢sei
kredytu.

1.14 Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzyatav catdci lub czsci
kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

1.15.Zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchiamach naleacych do Gminy Kobylnica na
wartas¢ taczm 9 652 000,00 PLN .

1.16.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wgaejszej sptaty cakei lub czsci kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw.

1.17.W umowie kredytowej za obowZujace uznaje siwytacznie koszty wymienione w punkcie
1.12.

1.18. Zamawiajcy przewiduje maiwos¢ kontroli zgodnéci wykorzystania kredytu (wizja
lokalna na placu budowy) przedstawiciela Wykonawgyzy czym Wykonawca
zobowhzany jest poinformowa Zamawiagcego o takim zamiarze z 5- dniowym
wyprzedzeniem. Wspomniana kontrola na placu budowsye odby sig wytacznie przy
udziale uprawnionego przedstawiciela Zamayiago.

CZESC IV:
Udzielenie i obstuga kredytu obrotowegdérednioterminowego w formie linii odnawialnej z
limitem do wysokdaci 3 500 000,00 PLN na ptatréei podatku VAT na okres od

01 czerwca2007r. do 29 czerwca 2009 r.

1.1. Kredyt kxdzie uruchomiony bez konieczw skladania odibnego wniosku
kredytowego.



1.2. UruchamianiesrodkOw nastpi na podstawie pisemnych dyspozycji Zamaxdago, przy
czym Wykonawca zobowzuje s¢ do realizacji przedmiotowych dyspozycji niezwioiezn
po ztazeniu dyspozycji u Wykonawcy.

1.3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu uptywa etdn29.06.20009r.

1.4. Zamawiajcy Iedzie wykorzystywat kredyt w polskich ziotych (PLN}v formie
bezgotéwkowej.

1.5. Odsetki naliczanedda mieskcznie, od faktycznie wykorzystanyérodkéw; do obliczenia
kwoty odsetek przyjmuje sirzeczywis liczbe dni wykorzystania kredytu w stosunku do
365 dni w roku.

1.6. Sptata odsetek nagpiowata lkedzie w okresach miegiznych w ostatnim dniu kdego
mieshca kalendarzowego, pameszy od miesica uruchomieniarodkow z kredytu.

1.7. Sptata kapitatu &lzie nastpowata automatycznie w momencie wptysrodkow z Urzdu
Skarbowego tytutem zwrotu podatku VAT. Kredyt makter odnawialny, co oznacza
kazda sptata cakwi lub czsci zadhzenia powoduje,z odnawia s§ on do wysokéci
3.500.000,00 PLN i me by wykorzystany ponownie w okresie na jaki zostalyprany.

1.8. Sptata kapitatu i odsetek oraz innych uzgodnionkalot bedzie dokonywana w ziotych
polskich (PLN).

1.9. Ostateczny termin sptaty kredytu w dniu 30.06.200Qedytobiorca zobowkuje s¢ do
zapewnienia wystarczglych srodkow finansowych na catkowit sptat kredytu w
ostatecznym terminie jego spiaty.

1.10.Koszty obstugi kredytu stanowvi
- Oprocentowanie kredytu — zmienne. Oprocentowani€alym okresie kredytowania

ustalone jest wedtug zmiennej stopy procentoweajlasej na podstawie stawki WIBOR
dla depozytow 3-miestznych z dnia 21.02.2007 r + stata przez caty okredytowania
marza Banku.
- Prowizja — liczona jako % od kwoty postawionego dispozycji kredytu obrotowego
srednioterminowego w formie linii odnawialnej, ptatb dni po podpisaniu umowy.
Marza bankowa i prowizja stanotvibeda jedyne wynagrodzenie Kredytodawcy riale z
tytutu wykonania niniejszego zamoOwienia. Nie domusz s¢ jakichkolwiek innych
dodatkowych kosztow.

1.11.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykoaryatw catéci lub czsci
kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

1.12Wykonawca nie &dzie pobierat zadnych prowizji i optat od niewykorzystanej kwoty/
czesci kredytu

1.13.Zabezpieczenie kredytu: weksel wiasny in blancoystawienia Zamawiagego wraz z
deklaracj wekslows oraz petnomocnictwo do rachunku bankowego, na ykidyda
wptywaé srodki z Urzdu Skarbowego tytutem zwrotu podatku VAT§wiadczenie o
poddaniu si rygorowi egzekucji w trybie okéeonym w art. 97 Prawa bankowego w
zakresie roszczte banku wynikagcych z tytulu udzielenia kredytu obrotowego
srednioterminowego w formie linii odnawialne;j.

1.14Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wezejszej sptaty cakei lub czsci kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw.

1.15.W umowie kredytowej za obowZujace uznaje siwytacznie koszty wymienione w punkcie
1.10



2. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU (WYMAGANE OD WYKONAWOW).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycZ2084r. Prawo zamoéwié publicznych
(Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 116) okiee sk nastpujace warunki:

2.1. Spelniaj warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawyyawo zamowig publicznych(w dalszej

czesci zwanejPzp.

2.2. Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ugezp.

2.3. Sa uprawnieni do prowadzenia dzialafsdo gospodarczej (w zakresie ustiviajacym

zrealizowanie przedmiotu zamdwienia).
2.4. Nie zalegaj z optatami podatkow, optat oraz sktadek na ubezgieie zdrowotne
i spoteczne.

2.5. Wykazup w kazdym z ostatnich trzech lat roczny przychéd nettpoziomie minimum:
» dlaczesci | zamowienia 3 000 000,0&uro,
» dlaczesci ll zaméwienia 1 000 000,0@uro,
» dlaczesci lll zamoéwienia 1 500 000,0&uro,
o dlaczesci IV zaméwienia 2 000 000,0PLN.

2.6. Spetniaj wymogi okrélone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowierfdWz).

2.7. Wyraza zgott na karengj w sptacie kapitatu do dnia 30.12.2009 r. (dotyczgsci |, I,
1))

2.8. Wyraza zgodt na zabezpieczenie kredytu przez:

2.8.1. dla czsci | — s;dowy zastaw rejestrowy na udziatach Gminy MiejsiS8ajpsk w Spotce
~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. na wa#® ksiggowa 18 075 000,00 PLN (tj. 32%
posiadanych udziatow Spoiki).

2.8.2. dla czsci Il - hipoteka na nieruchondoiach naleacych do Gminy Stupsk na wao
taczm 6 230 000,00 PLN

2.8.3. dla czsci lll - hipoteka na nieruchomdoiach naleacych do Gminy Kobylnica na
wartas¢ taczm 9 652 000,00 PLN

3.8.4. dla c&sci IV - weksel wiasny in blanco z wystawienia Zaniaacego wraz z deklaraci
wekslows oraz petnomocnictwo do rachunku bankowego, neykiéda wptywat $rodki
z Urzdu Skarbowego tytutem zwrotu podatku VAT$weadczenie o poddaniu ¢si
rygorowi egzekucji w trybie okéonym w art. 97 Prawa bankowego w zakresie roszcze
banku wynikagcych z tytutu udzielenia kredytu obrotowegcednioterminowego w
formie linii odnawialnej.

2.9. Wykonawca nie &dzie pobieratzadnych prowizji od niewykorzystane] kwoty/ ¢Szi

kredytu.

2.10.Wyrazi zgo@ na rezygnagj z wykorzystania w cakei lub czsci kredytu bez ponoszenia

dodatkowych kosztow.

2.11Wyrazi zgo& na wczéniejsz sptat catasci lub czsci kredytu bez ponoszenia

dodatkowych kosztow.

2.12Wykonawca zobowize skt do uruchomienia kredytu w terminiegpiu dni od dnia zawarcia

umowy.



3. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCOW (POTWIERDZENIE SRENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU).

3.1. Ustawowe oraz dodatkowe - zgodnie z Rozpdreniem Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U.2006.87.605) w sprawézajéw dokumentow, jakich me
zadat zamawiagcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentygmby¢ sktadane

3.1.1. Oswiadczenieze wykonawca spetnia warunki art. 22 ust. 1 pktRzg.

3.2. Oswiadczenieze wykonawca nie podlega wykluczeniu z gpstvania na podstawie art. 24
ust. 1 i ust. Pzp.

3.2.1.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrdonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawyZp) wystawiona nie wczaiej niz 6 miesecy przed
uptywem terminu skiadania ofert.

3.2.1.2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrdonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie oy niz 6 miesgcy przed uptywem
terminu skladania ofert.

3.2.2. Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankaweg wykonywanie czynsoi
bankowych oljtych przedmiotem zamowienia, o ile zezwolenie takwynika z
przepisow prawa

3.2.3. Aktualny odpis z wigciwego rejestru albo aktualnesmsaadczenie o wpisie do ewidenciji
dziatalngci gospodarczej, eli odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziataéw gospodarczej, wystawione nie wgaej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.2.4. Aktualne zawiadczenia wiéciwego naczelnika uezlu skarbowego oraz wda@wego
oddziatlu Zaktadu Ubezpieaze Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzgie odpowiednio,ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zotrmavi spoteczne, lub gaiadczenia,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéu rozigenie na raty zalegtych
ptatncgci lub wstrzymanie w cakzi wykonania decyzji wisciwego organu - wystawione
nie wczeéniej niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.2.5. Rachunek zyskéw i strat, a w przypadku Wykonawcéwezabowihzanych do
sporadzania sprawozdania finansowego inny dokumentstdaey te przychody - za
okres nie diaszy niz ostatnie3 lata obrotowe, a jli okres prowadzenia dziatakw jest
krétszy - za ten okres.

4. WARUNKI DODATKOWE SIWZ (WYMAGANE OD WYKONAWCOW).

4.1. Oswiadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zaenapce:

- zgock na karengj w sptacie kapitatu do dnia 30.12.2009 r. — dots€i, 11, 111

- zgodtk na zabezpieczenie kredytu w formie przewidziankg danej czsci
zamoOwienia, odpowiednio zgodnie z pkt. 2.8 SIWZ,

- zgock na maliwos¢ rezygnacji z wykorzystania w cat lub czsci kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztow,

- zgodk na maliwos¢ wczeniejszej splaty cakmi lub czsci kredytu bez
ponoszenia dodatkowych kosztow,

- zgock na naliczanie odsetek od natesci przeterminowanych w wysoka 1,5 x
odsetek ustawowych w stosunku rocznym



- zobowhzanie do uruchomienia kredytu w terminiegdii dni od dnia zawarcia
umowy.
4.2. Wypetniony:
zahcznik nr 1 — ,FORMULARZ OFERTOWY”,
zahcznik nr 2 — ,FORMULARZ CENOWY”
zahcznik nr 3 — , HARMONOGRAM SPLAT KREDYTU".
4.3. Oswiadczenie, ze Wykonawcy znana jest SIWZ i po zapoznaniug Si
z wymaganymi warunkami przygotowania oferty i readiji zamdwienia zobowzuje s¢
do ich przestrzegania.

5. SPOSOB POROZUMIEWANIA SE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

5.1. Zamawiajcy ustalaze cgswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informajgnmieniane
migdzy zamawigjcym a wykonawcamidtla w tym posgpowaniu przekazywane:

5.1.1. pisemnie i faksem

lub

5.1.2. pisemnie i drog elektronicza.

5.2. Dla waznosci czynndci wystarcza forma pisemna i termin jej dotarciaddagiej strony.

5.3. Dla sprawnego przebiegu procedury i konkretneg@lasia termindow (ich wysytania
i otrzymywania) kada ze stron nazadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
otrzymania éwiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacjiastpujacy sposob:

5.3.1. faksem potwierdza faks i niezatee od powyszego niezwiocznie dostarcza drugiej

stronie forme pisemm oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

5.3.2. poczh elektroniczm potwierdza poczt elektroniczlg i niezalenie od powyszego

niezwtocznie dostarcza drugiej stronie fermpisemmn oswiadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informaciji.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY | ICH ZNACZENIE.

6.1. Zamawiajicy dopuszcza sktadanie ofertyeéziowej na kada z czsci zamowienia.
6.2. Zamawiajcy nie dopuszcza skladania oferty wariantowe;.

6.3. Przy wyborze ofert zamawiggy kierowa& si¢ bedzie nastpujacymi kryteriami:
6.3.1. Cena - 100%

6.4. Zamawiajcy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktérego oferta:

6.4.1. Odpowiada wymaganiom okdenym wPzp.

6.4.2. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.

6.4.3. Zawiera najkorzystniejazcere.

7. ZASADY UCZESTNICTWA W POSEPOWANIU | OCENY OFERT.

7.1. Wadium.

7.1.1. Zamawiajcy wymaga zteenia wadium w tym pogpowaniu
7.1.1.1.Dlaczsci | - 57 000,00 PLN,

7.1.1.2.Dlaczscill - 19 000,00 PLN,

7.1.1.3.Dlaczsci lll - 30 000,00 PLN,

7.1.1.4.Dlaczsci IV - 5000,00 PLN
7.1.2. Wadium mae by wnoszone w jednej lub w kilku napujacych formach:
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7.1.2.1. pienihdzu;

7.1.2.2. poreczeniach bankowych lub pmzeniach spétdzielczej kasy osgdmasciowo-
kredytowej, z tynve pokczenie kasy jest zawsze poczeniem pieriznym;

7.1.2.3. gwarancjach bankowych;

7.1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

7.1.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowaart. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworaeRiolskiej Agencji Rozwoju
Przedstbiorczaci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pd. zm.).

7.1.2.6. Wadium wnoszone w piesdzu naley wptac& na konto Zamawiafego
Bank Przemystowo-Handlowy S.A o/Stupsk 591060000608200 0096 8576 w terminie
do dnia 03.04.2007 r. godz. 10.00, natomiast wopiaych akceptowalnych formach
naley sktad& w kasie, w siedzibie Zamawigego w Stupsku, ul. E. Orzeszkowej 1 do
dnia 03.04.2007 r. godz. 10.00.

7.1.3. Zwrot wadium nasipi zgodnie z regulagjart. 46Pzp.

7.2. Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy
Zamawiajcy nie wymaga zabezpieczenia rngtego wykonania umowy w tym
postpowaniu.

7.3. Termin zwigzania oferta.

7.3.1. Skiladajcy pozostaje zwazany oferq przez 60 dni od daty terminu skladania ofert.
7.3.2. W przypadku wniesienia protestu po uptywie termisktadania ofert bieg terminu
zwiagzania oferq ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozsteryamprotestu.

7.3.3. O zawieszeniu biegu terminu zwania ofer zamawiagcy poinformuje niezwtocznie
wykonawcow, ktorzy zigyli oferty.

7.4. Przygotowanie oferty.

7.4.1. Oferta winna by ztozona z zachowaniem formy pisemnej, wzyku polskim, pod
rygorem niewanaosci.

7.4.2. Wszystkie strony naky ponumerowé, a na pocatku oferty naléy umiescic¢ spis tréci z
wyszczegolnieniem zadznikow i odpowiadajcych im numerdéw stron.

7.4.3. Kazdy wykonawca mge ziazy¢ jedm oferte. Oferty wykonawcy, ktory zky wigcej niz
jedm oferk zostalm odrzucone.

7.4.4. Oferta winna by przygotowana zgodnie ze wzorem ,FORMULARZ OFERTOWY
stanowacym Zatgcznik nr 1 ,FORMULARZ CENOWY”, Zalgcznik nr 2,
,HARMONOGRAM SPLAT KREDYTU” Zalgcznik nr 3do niniejszej specyfikaciji.

7.4.5. W przypadku, gdy wykonawca doza do oferty jako zatznik kopk jakiega
dokumentu, kopia winna By potwierdzona przez wykonawc za zgodnéd
z oryginatem. Tylko w przypadku przedstawienia kopieczytelnej lub budgej
watpliwosci, zamawiajcy maze zadal przedstawienia oryginatu lub notarialnego
potwierdzenia zgodrici z oryginatem.

7.4.6. Oferta winna by podpisana przez osoby umocowane do skladasviaadczé woli i
zachgania zobowjzaa w imieniu wykonawcy.

7.4.7. Umocowanie do zizenia oferty winno by dolaczone do oferty, o ile nie wynika ono
wprost z innych dokumentéw aakzonych do oferty.

7.4.8. Zamawiajcy odrzuci ofert na zasadach art. #xp.

7.4.9. Wykonawca umigi ofere w kopercie i opisze w nagujacy sposoéb:
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koperta zaadresowana na zamaygefo, opisana nazwi adresem wykonawcy
z zaznaczeniem PRZETARG NIEOGRANICZONY na ,Udziederkredytu”; nie
otwiera® przed dniem 03.04.2007 r. godz.11.00.

7.4.10.Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawiexa@ informacje stanowte tajemni¢
przedsgbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 3990 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst pierwotny: Dz. U.93047.211; tekst jednolity: Dz. U.
2003.153.1503). Dokumenty tak przygotowane naletozy¢é w nieprzezroczystej,
zaklejonej kopercie, z dopiskiem ,poufne - tylkowgladu dla komisji przetargowej”. W
przypadku braku powgzego, Zamawiagy uzna,ze wszystkie informacje zione w
ofercie ¢ w peini jawne.

7.5. Skiadanie ofert:

7.5.1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiagego w Stupsku — przy ul. E. Orzeszkowej 1,
w pok. nr 12 w terminie do 03.04.2007 r. do godz0Q

7.5.2. Wykonawca mee, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zndidnb wycofa
oferte.

7.5.3. Oferty zl@zone po terminie zostanzwrdocone bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

7.6. Udzielanie wyjasnien:

7.6.1. Uprawnieni do kontaktéw z wykonawcanat s
Jarostaw Rzeczkowski tel. (059) 841 83 94; e-maHleczkowski@wodociagi.slupsk.pl
Andrzej Mielczarek tel. (059) 841 83 90;

7.6.2. Wykonawca meae zwrOct sig do zamawiajcego 0 wyjanienie zapisow SIWZ.

7.6.3. Zamawiajcy udzieli wyjanien wykonawcom, chybaze prgba o wyj&nienie tréci
specyfikacji wptyrta do zamawiajcego na mniej i 6 dni przed terminem skladania
ofert. Zamawiajcy przéle tresci pytan i odpowiedzi, nie ujawniaf zrodta zapytania,
wszystkim wykonawcom, ktérzy pobrali SIWZ od zamajaéego i zamigci tresci pytaa
i odpowiedzi na swojej stronie internetowemw.wodociagi.slupsk.pl

7.6.4. Zamawiajicy nie przewiduje mdiwosci zwotania zebrania wszystkich wykonawcow w
celu wyja&nienia watpliwosci dotycacych SIWZ.

7.6.5. Wykonawca mee kontaktowa si¢ z zamawiajcym w dni robocze - w godzinach od 7:00
do15:00.

7.7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nagpi dnia 03.04.2007r. o godz. 11.00. w siedzibie aamjpcego
w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 - pok. 11

7.8. Opis poskepowania podczas otwarcia i oceny ofert.

7.8.1. Otwarcie ofert jest jawne:

7.8.1.1. przed otwarciem ofert podana zostanie kwota p&kmawiajcy zamierza przeznaoczy
na sfinansowanie zamoéwienia,

7.8.1.2. po otwarciu ofert zamawiajy ogtosi:

7.8.1.2.1. nazw i adres wykonawcy,

7.8.1.2.2. cery oferty,

7.8.2. Wykonawcy mog by¢ obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy wykama nie

bedzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemmyosek zamawiagy przele mu

12



informacg, zawieragca dane wg pkt. 7.8.1.1.; 7.8.1.2.1. 1 7.8.1.2.2igpgzej SIWZ.

7.8.3. W toku badania ofert zamawaaly maze zaadac od wykonawcy wyjénien dotyczcych
tresci ztozonych ofert. Ofert wykonawcy, ktory nie ziy, w okre&lonym terminie,
wyjasnien, albo dokonana ocena wyjaen potwierdzi,ze oferta nie odpowiada t@
SIWZ, zamawiajcy odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustBey

7.8.4. Zamawiajcy wezwie wykonawcOow, Kktorzy nie zgi z oferta oswiadczeé
i dokumentow potwierdzagych spetnianie warunkéw udziatu w pgstwaniu, lub
ktorzy zitazyli dokumenty zawierage bkdy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chybae mimo ich uzupetnienia konieczne bytoby uniemranie posipowania.

7.8.5. Zamawiajcy wezwie take, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zetoa
wyjasnien dotycacych dawiadczéh i dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25.
ust. 1.Pzp.

7.8.6. Przy wyborze oferty zamawigy kierow& sig bedzie ocenm spetniania wymaga
ustawowych oraz warunkoéw i kryteriow wymienionychSIWZ. Oferty niespetniage
wymaga - okreslonych wPzpi SIWZ - Zamawiajcy odrzuci (art. 8%zp.

7.9. Oczywiste omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny.

7.9.1. Zamawiajcy poprawi oczywiste omyiki rachunkowe w obliczeniwceny
i niezwtocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawgdtorzy ztayli oferty.

7.9.2. Korekty oczywistych omytek wprowadzasigodnie z regulagjart. 88Pzp.

7.10. Dopuszczalngé zmian specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

7.10.1.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach przed gmywerminu skladania ofert
zamawiajcy maze zmodyfikowé tres¢ SIWZ. Kazda wprowadzona przez
zamawiajcego zmiana staniegstzscia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i
zostanie dagczona wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano sfiagje istotnych
warunkOw zamowienia, a talx zamieszczona na stronie internetowej zamavegp
(www.wodociagi.slupsk.pl

7.10.2 Kierujac sk delegacj art. 38 ust. 6Pzp zamawiajcy przediuy - w przypadku
wystapienia takiej konieczrimi - termin skladania ofert.

8. WYNIKI POSTEPOWANIA | WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

8.1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergnmwiajcy zawiadomi wykonawcow,
ktorzy ziazyli oferty, o:
8.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaajnazwe (firme) i adres wykonawcy, ktorego
oferte wybrano, ceg, a take uzasadnienie jej wyboru,
8.1.2. wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, pgdlauzasadnienie faktyczne
i prawne,
8.1.3. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z pgstwania o udzielenie zamdwienia,
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne zgk postpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.
8.2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertgnmwiajcy zamidéci informacje,
o ktorych mowa w pkt. 8.1.1. réwriiena stronie internetowej oraz na tablicy ogi@sze
W swojej siedzibie.

8.3. W przypadku uniewaienia posipowania o udzielenie zamowienia:

8.3.1. O uniewanieniu posgpowania 0 udzielenie zamoOwienia zamaweyj zawiadomi
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rownoczénie wszystkich wykonawcow:

8.3.1.1. ktorzy ubiegali si 0 udzielenie zamowienia — w przypadku uniemiania posfpowania

przed uptywem terminu sktadania ofert,

8.3.1.2. ktorzy ztaryli oferty — w przypadku uniewaienia postpowania po uptywie terminu

sktadania ofert — podgg uzasadnienie faktyczne i prawne

8.3.2. Zamawiajcy na wniosek wykonawcy, ktory ubiegal¢ so udzielenie zamowienia,
zawiadomi o wszegiu kolejnego pogpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu
zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowieni

8.4. Zamawiajcy dorczy niezwtocznie zawiadomienie o wyborze oferty wygkonawcy,

ktérego oferta zostata wybrana oraz ustali z wykemgermin i miejsce zawarcia umowy.

8.4.1. Zamawiajcy zawrze umoww sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krotszym nk 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wybafegty, nie péniej
jednak ni przed uptywem terminu zazania ofer.

8.4.2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, licklg od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego, zamawsgjwybierze ofekt najkorzystniejsz sparod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponowoegny, chybaze zachodz
przestanki uniewanienia postpowania, w myl w art. 93 ust.1Pzp

8.4.3. Wykonawcy wspolnie ubieg&y sk 0 niniejsze zamoéwienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniefgzsa zobowhzani na 4 dni przed podpisaniem Umowy na
realizacg zamowienia, przediy¢ Zamawiagcemu umow regulupca wspotprae tych
wykonawcOw zawieraga W swojej tréci nastpujace postanowienia:

a) sposo6b ich wspétdziatania,

b) zakres prac powierzonych do wykonaniademu z nich,

c) solidarm odpowiedzialné za wykonanie zaméwienia,

d) umowa powinna zawietavskazanieze jeden z wykonawcow jest upoavéony do
zachgania zobowjzan i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imienwszystkich
wykonawcOw razem i kalego osobna oraz do przyjmowania ptatmo od
Zamawiajcego.

9. POUCZENIE OSRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

9.1. Wykonawcom, a tate innym osobom, ktérych interes prawny doznat ludghtuozna
uszczerbku w wyniku naruszenia - przez zamaw&jo — przepisowPzp przystuguj
srodki ochrony prawnej, przewidziane w tej ustawie.

9.2. Wobec tréci ogtoszenia o zamdwieniu, czyrieo podgtych przez zamawiagego
w toku postpowania oraz w przypadku zaniechania przez zamaweigp czynnéci, do
ktorej jest obowgzany na podstawie ustawy, ama wniegé protest do zamawigego.

9.3. Protest wnosi giw terminie 7 dni od dnia, w ktérym powi lub mana byto powzi¢
wiadoma¢ o okoliczngciach stanowicych podstawjego wniesienia. Protest unask za
wniesiony z chwi, gdy dotart on do zamawigjego w taki sposolie mogt zapoznasie z
jego trécia.

9.4. Protest musi byztozony na p§mie i umotywowany. Protest musi zawiéra

9.4.1. wskazanie oprotestowanej czydoolub zaniechania Zamawigiego,

9.4.2. wskazanie przepisu ustawy, ktéry zdaniem proteségjo zostat naruszony przez

zamawiajcego,

9.4.3. wskazanie naruszenia interesu prawnego wykonawcy,

9.4.4. wskazanie zwizku przyczynowego porglzy naruszeniem ustawy a naruszeniem
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interesu prawnego protestaggo wykonawcy,

9.4.5. zadanie protestagrego,

9.4.6. uzasadnienie.

9.5. Whiesienie protestu jest mave tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamowaen
publicznego.

9.6. Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez padnmieuprawniony lub protest
wniesiony po zawarciu umowy o zamowienie publiczrestanie odrzucony.

9.7. Kopie¢ wniesionego protestu zamawiey niezwtocznie przek& wykonawcom
uczestnicacym w posgpowaniu o udzielenie zamowienia, &g protest dotyczy teei
ogtoszenia lub postanowiespecyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zauoieja
rowniez na stronie internetowej, na ktérej jest udpsatana specyfikacja, wzywgj
wykonawcow do wazicia udzialu w posgpowaniu toczcym st w wyniku wniesienia
protestu.

9.7.1. Uczestnikami pogpowania toczcego s¢ w wyniku wniesienia protestu s#ajsic
wykonawcy, ktérzy maj interes prawny w tym, aby protest zostat rozstnmty na
korzys¢ jednej ze stron, i ktérzy przygtli do postpowania:

9.7.1.1. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, ayd mowa w art. 181 ust.3. (tu pkt.
8.7. SIWZ)Pzp

9.7.1.2. do uptywu terminéw, o ktérych mowa w art. 180 (BBzp jezeli protest dotyczy t&ei
ogtoszenia lub postanowiespecyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

9.8. Zamawiajicy rozstrzyga jednocgeie wszystkie protesty dotyaze:

9.8.1. tresci ogloszenia,

9.8.2. postanowié specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

9.8.3. wykluczenia wykonawcy z pagiowania o udzielenie zamowienia, odrzucenia ofert i

wyboru najkorzystniejszej oferty,
- w terminie 10 dni od uptywu ostatniego z terminda/wniesienie protestu.

9.9. Protest inny, i wymieniony w pkt. 8.8. zamawiggy rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.

9.10. Brak rozstrzygricia protestu w terminach, o ktérych mowa w pkt. 8.8.9. uznaje si
za jego oddalenie.

9.11. Rozstrzygrgcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiajprzekae jednoczénie
podmiotowi, ktory wnidst protest oraz wykonawconorizy przysapili do postpowania
toczcego s¢ w wyniku wniesienia protestu, azgdi protest dotyczy téei ogtoszenia lub
postanowié specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zasnierOwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest udgphiana.

9.12. W przypadku uwzgidnienia protestu zamawigy powtorzy oprotestowanczynnac
lub dokona czynniei bezprawnie zaniechanej:

9.12.1.niezwiocznie - jeeli uwzgkdni wszystkie zgtoszoneadania;

9.12.2.po ostatecznym rozstrzygeiu protestu - jgeli co najmniej jedno ze zgtoszonyefdan
nie zostanie uwzgtinione.

9.13. O powtérzeniu lub dokonaniu czynitd zamawiggcy poinformuje niezwtocznie

wszystkich wykonawcow.

9.14. Od rozstrzygnicia protestu przystuguje odwotanie.

9.15. Odwotanie wnosi s do Prezesa Uedu w terminie 5 dni od dnia dgzenia
rozstrzygngcia protestu lub upltywu terminu do rozstrzygnma protestu, jednocgeie
przekazujc jego kopt zamawiagcemu. Zigenie odwotania w placéwce pocztowej
operatora publicznego jest rbwnoznaczne z wniesiemio Prezesa Usdu.
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10. OPIS INWESTYCJI OBETYCH PROJEKTEM PN. "PROGRAM GOSPODARKI
WODNO-SCIEKOWEJ w REJONIE StUPSKA" PRZEDSEWZIECIE
WSPOL FINANSOWANE Z FUNDUSZU SPOJNGCI

11. Beneficient i promotorzy przedsiziecia

Koncowym Beneficjentem projektus
»Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

Gtéwnymi uczestnikami, a tym samym promotorami pgeigvziccia si:
. Rada Miasta Stupska, Rada Gminy Stupsk i Rada Gidiolyylnica — ustalaj polityke

gmin, w tym w dziedzinie dostaw wody oraz odbioraczyszczanigciekow, a take

gospodarki odpadami;

. Prezydent Miasta Stupska, Wojt Gminy Stupsk i W&hiny Kobylnica — odpowiadaj
za wdraanie przygtej przez Rady i ich komisje strategie gmin, obgpoe medzy
innymi dostawy wody i gospodaykciekami oraz gospodaglodpadami;

. Spotka ,Wodocigi Stupsk” — komunalne przedbiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne
— odpowiada za dostawy wody, odprowadzanie i oazgre sciekOw oraz
za eksploatagji utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej;

. Narodowy Fundusz OchronySrodowiska i Gospodarki ~Wodnej - odpowiada
za przygotowanie i wdeéanie projektow w imieniu Ministerstwsrodowiska,

. Komisja Europejska, a w szczegddnbDyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej —
uruchamiarodki na dofinansowanie inwestycji.

Krotki rys historyczny.

W dniu 16 grudnia 2004 roku Komisja Europejska psalp Decyzj w sprawie przyznania

pomocy w ramach Funduszu Spdjciodla przedsiwziecia pn.: ,Program gospodarki wodno —
sciekowej w rejonie Stupska’. Beneficjentem dotacgjfaz eksploatatorem infrastruktury
wybudowanej w ramach przedaiziccia % ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. w Stupsku.

Koszt kwalifikowany realizacji przedmiotowego pragmvzigcia zostat oszacowany na poziomie
19,6 min.Eur Przyznana dotacja z Funduszu Spgdéinstanowi 70% warkei kosztow
kwalifikowanych, tj. 13,7 min. Eur.

Dnia 23.1X.2005r. Spoétka podpisata Umew dofinansowanie Projektu z NB@W, ktorej
przedmiotem jest okégenie wzajemnych praw i obowzkdw w zakresie realizacji Projektu oraz
zasad przekazywania Beneficjentanodkow, pozyskanych na podstawie Decyzji KE.

.Wodociagi Stupsk” Sp.zo0.0. zgodnie z Umpw dofinansowanie Projektu nr

2004/PL/16/C/PE/019 ,Program gospodarki wodnkowej w rejonie Stupska” realizuje
przedsgwzigcia inwestycyjne wspétfinansowane z Funduszu Sgéjno
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W ramach inwestycji realizowaneds 4 kontrakty:

1. Rozbudowa oczyszczaktiekow i budowa gtdbwnego kolektosaiekowego oraz
sieci kanalizacjgciekowej w Stupsku (roboty budowlane- w Z&zaach):
- Cz$¢ | — Rozbudowa oczyszczaligiekow
- Czs$¢ Il — Budowa gtéwnego kolektoriekowego wraz z pompowniv Stupsku
- Cz5¢ Il — Budowa kanalizacjtciekowej

2. Budowa stacji uzdatniania wody (roboty budowlane 2 czsciach)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach (robdmtgowlane)
- Cz5¢ | — Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Stupsk
- Cz5¢ 1l — Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobigia

4. Inzynier Kontraktu (ustugi).

Okres realizacji przedsizigcia obejmuje lata 2005 — 2008. Beneficjent pomanlyoxviazat st

w Decyzji, ze w trakcie realizacji przedsvziecia, jak i w okresie eksploatacji nowo
wybudowanej infrastruktury przestrzeganadiie zasada ,zanieczyszcpay ptaci”, przy
ustalaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wozbiorowe odprowadzanigiekdw.

Cele przedsgiwziecia

Podstawowym celem przedsiziecia "Program gospodarki wodroiekowej w rejonie Stupska™
jest poprawa stantirodowiska naturalnego, czysto wod i gleby oraz dostosowanie gospodarki
wodnos$ciekowe] miasta Stupska, gminy Stupsk oraz gminyoWoica do wymaga Polski i
Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu przyoizysic takze do osigniecia zalaen
formutowanych przez politykekologiczra Unii Europejskiej, tj. ochrona, zachowanie i papaa
jakosci srodowiska, ochrona zdrowia ludzkiego oraz osdoe i racjonalne wykorzystanie
zasobow naturalnych.

Wymienione cele majnastpujace uzasadnienia:

*ekologiczne, ze wzgkdu na przewidywane zmniejszenie s$io tadunkéw
zanieczyszcze odprowadzanych ddrodowiska rzeki stanowtej siedlisko ryb
lososiowatych oraz zmniejszenie b0 tadunkow odprowadzanych do Baityku,
zmniejszenie iléci tadunkow odprowadzanych bez oczyszczenia do wath
gruntu. W ten sposéb zostanie aggiicty jeden z gtdwnych celow zapisanych w
obowigzujacym planie ochrony Parku Krajobrazowego ,Dolinagstu

e zdrowotne, ze wzgtdu na popraw warunkéw sanitarnych oraz ze wagl na
zmniejszenie ryzyka zwranego z pobieraniem wody na cele gospodarczeni jak
woda do picia;

etechniczno-organizacyjne, ze wzgtdu na przewidywane upaakowanie
gospodarkisciekowej, ujednolicenie systemu kanalizacji sanigarna obszarze
Miasta Stupsk oraz Gmin Stupsk i Kobylnica, wykastgnie efektu skali
przeds¢wziecia,

«formalno-prawne, ze wzgkdu na spelnienie wymafa prawa polskiego
i prawodawstwa Unii Europejskiej oraz ze wglll na wypetnienie obowzkow
okreslonych w obowazujacym planie ochrony Parku Krajobrazowego ,Dolina
Stupi”;
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e gospodarcze,ze wzgkdu na stworzenie warunkow rozwoju gospodarki lo&gin
podniesienie atrakcyjsoi terenu dla inwestoréw, promedurystycznych walorow
regionu;

*spoteczne,ze wzgkdu na popraw jakcsci zycia mieszkacow i turystow poprzez
poprawienie warunkow sanitarnych i higienicznych.

Spodziewane efekty

Efektem realizacji powsszych inwestycji bdzie maliwos¢ obstugiwania przez kanalizac]
zbiorcz wszystkich mieszkacdw miasta Stupska oraz gmin Stupsk i Kobylnicae@ftie na
terenie gminy Stupsk system kanalizacji obejmuj& thieszkacoéw, w gminie Kobylnica 65%.
Niemniej zbierangcieki w znacznej cgci oczyszczaneasw lokalnych oczyszczalniach, ktére
sa w zlym stanie technicznym, a stofi®@czyszczania nie zapewnia spetnienia norm prawa
krajowego i Unii Europejskiej. Wszystkiécieki kanalizacji zbiorczej z tych gmingta
oczyszczane w miejskiej oczyszczalaiekow w Stupsku. Oczyszczalnia po modernizagjizie
oczyszczata w wymaganym stopnicieki produkowane na terenie gmin elpph projektem.
Wytwarzane osadyciekowe lda w calgci kompostowane i zagospodarowane w postaci
nawozu organicznego. Wdrenie "Programu gospodarki wodacekowej w rejonie Stupska"
pozwoli take na usuricie istniepcego mankamentu systemu kanalizacyjnego Stupska jakt

to, ze prawie caléc sciekOw z miasta trafia do oczyszczalni przez pomuowtown, ktora jest
juz w znacznym stopniu wyeksploatowana. W przypadkuarawpompowni scieki bez
oczyszczenia trafityby do rzeki Stupi. Stworzeniewego systemu transportéciekOw na
oczyszczalni uchroni znaczne obszary miasta i gminy StupskkiUstaz Morza Baltyckiego
przed realnym zaggeniem sanitarnym. Ponadto budowa nowej stacji uaaia wody pozwoli
zapewnt wszystkim mieszk@om poziom jakéci wody zgodny ze standardami unijnymi.

Procedury przetargowe

Zgodnie z obowizujacym prawem, wybor wykonawcow dla wszystkich kontdéak objgtych
Projektem musi zostd dokonany w rezultacie przeprowadzenia gosivania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. Stopiezaawansowania realizowanych procedur przetargowych
przedstawia ginastpujaco:

1. Kontrakt 01 ,Rozbudowa oczyszczalniciekédw i budowa gtéwnego kolektora
sciekowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej wpSku” — w zwikzku z rozstrzygriciem
przetargu na roboty budowlane we$z | — Rozbudowa oczyszczakwiekéw w Stupsku
oraz w cesci Ill — Budowa kanalizacjsciekowej Stupskulnia 06.06.2006r. podpisano
stosowne umowy z wytonionymi Wykonawcami — pierwszaowy zawarte w ramach
Projektu! Wykonanie cgsici | kontraktu opiewa na kwet4.879.853, 60 Eur brutto
(3.999.880,00 Eur netto). Obecnie Wykonawca prowealzoty rozbidrkowe otwartego
basenu fermentacyjnego i hali dmuchaw. Z koleowa na wykonanie &zi lll
( Budowa kanalizacji sciekowej w Stupsku) opiewa na kwd.293. 600, 00 Eur
brutto (1.880.000,00 Eur netto).Dnia 11.01.2007r. podpisano umpw wytonionym
Wykonawa na cgs$¢ |1l kontraktu -Budowa gtownego kolektorgiekowego wraz z
pompowni sciekow na warté¢ 3.502.845,70 Eur brutto (2.871.185,00 Eur netto).
Przewiduje si rozpoczcie robot na luty 2007r.
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2. Kontrakt 02 ,Budowa stacji uzdatniania wodyinia 17.08.2006r. podpisano umpwa
kwote 4.538.638,50 Eur brutto (3.720.195,49 Eur netto)

3. Kontrakt 03 ,Budowa kanalizacji sanitarnej w igacth” (w dwoch cezsciach)—
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla kaktu jest obecnie opiniowana
przez Narodowy Fundusz Ochror§rodowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane
otwarcie ofert luty 2007r., Planowany jest okrealimacji do listopada 2008r. Szacowana
wartas¢ czesci | dotycacej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Stupsknasi ca
3,1 mIn Eur netto, natomiast ¢zi Il dotyczcej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie
Kobylnica 4,4 min Eur netto.

4. Kontrakt 04 ,liynier Kontraktu™ dnia 28.11.2006r. ogtoszono przetarg, otwaoteet
nasgpito dnia 12.01.2007r. Obecnie trwarace nad ocerofert i wyborem Wykonawcy.
Planowany okres realizacji kontraktu do dnia 320Q9r. Szacowana wastokontraktu
wynosi 1,2 min Eur netto.

Aspekt finansowy realizacji Projektu

Z uwagi na fakt, 7 nie rozstrzygnito jeszcze wszystkich przetargow, nie Znane ostateczne
wartasci podpisanych uméw - Spétka meo przedstawdi jedynie szacowan(orientacyjma)
wartas¢ inwestyciji, ktdra wg stanu na d#i®1.10.2006r. wynosi ca 29,1 min. Eur, z czego kwot
ca 15,4 min Eur finansowanadzie przez Beneficjenta.

Planowana struktura finansowania catej inwestycji:

L aczna wartosc inwestycji: - 29,1 min Eur
w tym :
Fundusz Spojdoi — 13,7 min. Eur
Wkiad wiasny - 15,4 min. Eur
w tym:
srodki wtasne - 3,6 min Eur
kredyty i payczki - 11,8 min Eur
w tym:

payczka NFGBIGW - 4,1 min Eur
pozostate kredyty (*) - 7,7 min Eur

(*) w pozycji pozostatych pryczek zgromadzoney &woty trzech kredytow, podzielonych
na inwestycje prowadzone w gminach: Gminiejskiej Stupsk — 4,1 min Eur, Gminie
Stupsk - 1,4 min Eur oraz Gminie Kobylni€2,2 min Eur.

Zakres rzeczowy inwestycji prowadzonych na tergmszczegéinych gmin znajdujeg s

dalszej czsci przedmiotowego opracowania.

Porozumienie Miedzygminne.
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Dnia 05.07.2004r Gmina Miejska Stupsk, Gmina Stupskz Gminy Kobylnica przy udziale
~Wodociagi Stupsk” Sp. zo.o. podpisalty Porozumienieefliygminne, na mocy ktérego
przekazane zostanzadania publiczne w zakresie kanalizacji i oczyan@ sciekdw
komunalnych jako zadania wlasne gmin. Porozumiemjgrzedstawia podstawowe zzoia w
sprawie ,Programu gospodarki wodegdekowej w rejonie Stupska’, przy czym jako
Beneficjenta i Podmiot odpowiedzialny za realizapjzedstwzigcia wskazano ,Wodoagi
Stupsk” Sp. zo.oPonadto ustalono partycypagimin we wspoffinansowaniu przegsiziccia. Z
uwagi na konieczrig uzupetnienia kwestii formalnych zgwanych z ww. Porozumieniem
dotycacych m.in. dosfpndsci terenOw, statusu powstatego nikp oraz formy przekazania
srodkow whasnych na realizacprzeds¢wzigcia dnia 23.08.2006r. podpisano stosowny Aneks do
Porozumienia Midzygminnego.

OPIS REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Whnioskowane przedsiziccia realizowane dtla w miescie Stupsku oraz na terenie Gminy
Stupsk i Gminy Kobylnica.

STAN ISTNIEJ4CY

a. Oczyszczalnigciekéw

Oczyszczalnidgciekéw w Stupsku jest zaprojektowana na przepustéwd 000 ni/d oraz
obciazenie tadunkiem 180 000 RLM. Analiza danych dotgyrh jakadci sciekow
oczyszczonych wykazala, z i oczyszczalnia pracuje prawidtowo. Jé&ko sciekow
oczyszczonych spetnia wymogi prawa polskiego i Riywy w zakresie poziomu BZT5,
ChZTcr, zawiesiny ogolnej oraz fosforu. Wymbwaly jedynie niewielkie przekroczenia
zawartdci azotu, ale oczyszczalniazjwv chwili obecnej jest w stanie poprowagzezim
technologiczny tak, by rowniden parametr byt dotrzymany.

Oczyszczalniaciekow zlokalizowana jest w poétnocnejeézi miasta Stupska po prawej
stronie rzeki Stupi w odlegsai ok. 2 km od strefy zabudowane;.

Do oczyszczalnisciekow doptywag scieki z miasta Stupska oraz eziowo z gmin:
Kobylnica i StupskScieki te maj charaktegcieku komunalnego, w ktérym #6 sciekow
przemystowych (przede wszystkim z brgrsparywczej) stanowi mniej 2i10%.

Oczyszczalnia przewidziana jest do odbioru i ocegamiasciekow w ilgici:

« W okresie bez opaddw: ®d. - 40 000 nyd;
Qh.sr - 2300 nih;
- w okresie opadéw: Qd.max 060 ni/d;

Qh.max - 3000 fh.
przy obcizeniu tadunkiem zanieczyszazepochodzcym od 180 000 mieszkadw
rownowanych (RLM).

20



« Oczyszczalniasciekdw w Stupsku jest oczyszczalnimechaniczno — biologican
Z usuwaniem zanieczysza@zeéiogennych pracafa w technologii osadu czynnego
z dodatkowym chemicznym gtraniem zwazkéw fosforu za pomacsoli zelaza.

W skiad oczyszczalni wchogtz
+ 0Czyszczanie mechaniczne:

stacja krat — wypogana w dwie kraty mechaniczne o phwcie 6 mm oraz
dodatkowa krataeczna;

kompaktowa stacja zlewczaiekédw dowaonych taborem asenizacyjnym ze
zbiornikiem o pojemnéi 150 nf;

pompownia wewgtrzna do zawracania wod ze strumieni sadowych;
piaskownik — dwukomorowy poziomy, o stalejegkosci ustalonej korytem
Venturiego z ruchomym pomostem;

zadaszone i ostogie stanowisko odbioru skratek i piasku;

osadniki wstpne radialne érednicy @34 m — szt. 2;

+ 0czyszczanie biologiczne

komora paiczeniowa i rozdziadciekow do selektora;

komora osadu czynnego: trzy komory kaskadoweaaznkej] pojemngci
30060 M, z maliwoscia regulacji pojemnéci poszczegdlnych — stref
(defosfatacii, nitryfikaciji, denitryfikacji) oraz  apowietrzaniem
drobnogcherzykowym;

stacja dmuchaw wyposana w cztery dmuchawy o wydajie ok. 6 200 nyh;
osadniki wtérne radialne wednicy @40 m, szt. 3;

pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego;

selektor — komora pre-denitryfikacji;

stacja chemicznego wspomagania defosfatacji;

stacja dozowania koagulantu PIX ze zbiornikieppemndci 40 n;

« gospodarka osadowa

zag;szczacze grawitacyjne z mieszadtami wolnoobrotowymi

pompownia osadu wginego;

stacja zagszczania mechanicznego osadu nadmiernego wypogsa
w zag:szczarki kbnowe wolnoobrotowe, stacpolimeréw i stagj pomp;
zamknete komory fermentacyjne do fermentacji mezofiloveejpojemndci
1 620 n kazda - szt. 2;

maszynownia komor fermentacyjnych z pompami i weyymikami ciepta;
otwarte komory fermentacyjne do fermentacji zimne

kotlownia gazowa wypogana w piece o0 mocy 270 kKW kdy — szt. 3;
zbiornik membranowy biogazu o pojensnbl70 nf;

stacja wiréwek o wydajrigi 20 n/h — szt. 2;

generator biogazowy o maksymalnej produkcji emengplnej ok. 387 kW
i energii elektrycznej ok. 260 kW;

kompostownia.

Oczyszczalnia po rozbudowie zapewni uzyskanie s@ikaciekOw oczyszczonych
odpowiadajcej normom przewidzianym w dyrektywie 271/91/EEC.
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b. Pompownigciekéw i kolektor ttoczny

Obecnie cata il& sciekdw z miasta Stupska, wspolnym kanatendrednicy 1500 mm
doprowadzona jest do pompowni gtéwrigjekow, potaonej na terenie Bazy przy ul.
Orzeszkowej 1.

Pompownia gtéwnasciekow wykonana jest jako podziemny zbiorniklbetowy z
murowara nadbudow nadziemn. Stan techniczny konstrukcji jest dobry, lecz gtaezate
rozwiazania funkcjonalne sprawigj ze eksploatacja pompowni nie jest ekonomiczna,
mianowicie:

» niska sprawn& energetyczna pomp
wysokie naklady nagczm obstug, remonty i konserwagj
Pompownia gtébwnéciekow wyposaona jest w nagpujace uradzenia:

2 kraty mechaniczne o praeicie 20 mm
dwukomorowy zbiornik czerpalny

= 4 pompy pionowe watowe w pomieszczeniu suchym.

Przed pompowni na odgaizieniu D1200 kanatu doptywowego, zainstalowany jest
przelew burzowy o nagbujacych parametrach:

Istniejacy rurochg ttoczny wykonany z rur i ksztatteteliwnych DN 800 mm o diugai
1770 m, utaony w ziemi. W skrzyowaniu z rzek Stupk rurocihg utazony jest w wykopie
wykonanym pod wogl w dnie rzeki, pod #em zblzonym do prostego w stosunku do
nurtu.

Rurochg koaczy sk w oczyszczalnisciekdw wylotem podwodnym w studzience
uspokajajcej przed kanatami krat.

Stan techniczny ruroggu jest dobry. Opory przeptywuw stosunkowo niskie (zagicza
chropowaté¢ piaskowa k0,4 mm) dz¢ki wytworzeniu s¢ na wewrtrznej powierzchni
rur gtadkiego nalotu z osad&weiekowych.

c. Kanalizacjasciekowa

Stopien skanalizowania Stupska wynosi blisko 100%. W &oie wystpuja dwa
podstawowe systemy kanalizacyjne: rozdzielczy i lmggptawny, ktérymi scieki
komunalne odprowadzang go miejskiej oczyszczaldciekow.

Dtugas¢ czynnej sieci kanalizacyjnej (nie ligzprzyhczy) wynosi ok. 90,3 km

Scieki z systemu kanalizacji sanitarnej poprzez dkedektory gtéwne — prawo- i
lewobrzeny odprowadzaneasdo pompowni giéwnej zlokalizowanej na bazie firprzy
ul. E. Orzeszkowej, za pednictwem ktorej przettaczang do istniejcej oczyszczalni
mechaniczno - biologicznej. Odbiornikieitiekdw oczyszczonych jest rzeka Stupia.
Ponadto poprzez pompownizlokalizowana przy ul. Borchardta beZpdnio do
oczyszczalni trafiajscieki z terendw polonych w potnocnej egci miasta nalgacych do
Stupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zktdieych miejscowséci lezacych w
gminie Stupsk.

Na terenie miasta, w jego centralneg&z wystpuje kanalizacja ogolnosptawnaadzna
dlugas¢ kanatow ogolnosptawnych wynosi 40,0 km. Zlewniand&acji ogolnosptawnej
potozona jest po obu stronach rzeki Stupi. 2gssieci ogolnosptawnej obejmuje okoto
20% miasta w tym w e#ci lewobrzenej okoto 109 ha, w prawobrazgej okoto 33 ha.
Dwa gtobwne kolektory sanitarne, ktore w centralmzgsci miasta prowadg scieki
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ogolnosptawne, wyposane byty w przelewy burzowe odprowadgag nadmiarsciekow
bezpdrednio do rzeki (obecnie wadzone z eksploatacji).

d. Kanalizacjaciekowa na terenie Gminy Stupsk

Na terenie Gminy Stupsk istnigj niezalene systemy kanalizacji sanitarnej w
poszczegdlnych miejscowaach. Scieki zebrane @ oczyszczane gtownie w lokalnych
oczyszczalniach. Szacujegsie okoto 75% mieszkaOw korzysta obecnie z sieci
kanalizacji odptywowej. Wikszas¢ mieszkacow gminy, ktorych domyaswyposaone w
kanalizacg korzysta z siecidglacej w eksploatacji Gminnego Zaktadu Komunalnegonz/s
Jezierzycach. Pozostatacéz sieci jest w eksploatacji formalnychadz nieformalnych
spotek kanalizacyjnych. Reszta miesméw korzysta z kanalizacji bezodptywowsgieki

z szamb wywgone a8 wozami asenizacyjnymi do oczyszczaloiekow, jednak ogsto sg
zdarza,ze @ one odprowadzane bezpednio do okolicznych ciekow wodnych i rowéw
odwadniagcych lub gruntu bez oczyszczenia.

Zapobieganie wyciekom na sieci kanalizacyjnej odbysé poprzez usuwanie awarii.
Monitoring sieci kanalizacyjnej polega na obserwacyadzea kanalizacyjnych (réwnie
sygnalizacji stanu pracy przepompowaiekow) z czstotliwoscia raz na tydzig. Zbierane
scieki z terenu gminy w znacznej zi s3 oczyszczane w lokalnych oczyszczalniach
sciekow, kedacych w ztym stanie technicznym, w ktorych st@pissuwania zanieczyszare
nie odpowiada obecnie oba&ujacym normom polskim i UE.

e. Kanalizacjasciekowa na terenie Gminy Kobylnica

Obszar Gminy Kobylnica jest exiowo skanalizowany. Ste kanalizacji sanitarnej
wystepuje w czsci miejscowdci. W wigkszaci s3 to lokalne systemy kanalizacyjne bez
pofaczer z innymi miejscowéciami. Natomiast w miejscowoiach Bolestawice, Otok,
tosino, Widzino i Kobylnicascieki &3 odprowadzane za pompsystemu kanalizacji
cisnieniowej do sieci kanalizacji sanitarnej miastapSka.

W miejscowdciach Kaczewo, Kwakowo i Kobylnica istnieje kanalizacja demowa
odprowadzajcascieki bezpérednio do odbiornikow.

Scieki z budynkéw nieskanalizowanych jak i pozosthtyniejscowéci, w ktorych nie ma
kanalizacji sanitarnej, gromadzong 8 zbiornikach bezodptywowych. Powinny dgne
wywozone do istnigjcych oczyszczalni. W rzeczywisto tylko nieznaczna ik sciekow
podlega oczyszczeniu, pozostafevs sposob niekontrolowany usuwane do przydych
rowow, rowow melioracyjnych dulz naturalnych ciekdw wodnych w znacznym stopniu
zanieczyszczaf srodowisko. Zbieranescieki z terenu gminy w znacznej gei 3
oczyszczane w lokalnych oczyszczalnidclekow, gdacych w ztym stanie technicznym,
w ktorych stopié@ usuwania zanieczyszazenie odpowiada obecnie obaa&ujacym
normom polskim i UE.

ZAKRES PLANOWANYCH PRZEDSEWZIEC
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Przedsiwziccia realizowane dala zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urmzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robotzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wgkava:
(,z6Ma” ksiazka FIDIC). Z powyszego wynikaze Wykonawca opracuje projekty budowlane i
uzyska na ich podstawie pozwolenia na buglamastpnie zrealizuje zamierzenie inwestycyjne.

KONTRAKT 01
Zakres Kontraktu obejmuje:

- Cze§é | — Rozbudowa oczyszczalniciekow w Stupsku

W ramach planowanej inwestycji rozbudowie podleg@dynie nasipujace wezty
technologiczne:

« W czsci osadowej — wzet beztlenowej stabilizacji osadu

« W czsci mechanicznej — piaskownik

+ W czsci biologicznej — osadnik wtorny,

ktore @ przeciazone i stanowd ograniczenie rozwojowe, w zwzku z realizagj zada
inwestycyjnych olgjtych Projektem pn. "Program gospodarki wodoi@kowej w rejonie
Stupska”.

W wyniku realizacji Projektu, zwkszy s¢ tadunek zanieczyszcze $ciekdw
doptywapcych do oczyszczalni o 50 000 RLM ze wghl na podiczenie nowych
odbiorcéw z gmin fciennych. Celem rozbudowy jest f&k poprawa dotychczasowej
efektywndci proceséw technologicznych, meych na celu zmniejszenie kosztow
operacyjnych i zwikszenie bezpiecastwa procesowego.

Zakres robot obejmuje:

» Zadanie 1: budowa trzeciej zaméi®j komory fermentacyjnej wraz z przebudpw
instalacji doprowadzagej i odprowadzacej osad, kofermentacj odpadow
poflotacyjnych oraz rozbudawinstalacji do wykorzystania biogazu,

» Zadanie 2: budowa i modernizacja piaskownika naptewanego zintegrowanego z
odtluszczaczem wraz z przebudpimstalacji doprowadzagej i odprowadzagej scieki
oraz instalag do ptukania piasku i stanowiskiem do czyszczeroadw asenizacyjnych,

» Zadanie 3: budowa czwartego osadnika wtornego wraeciami doprowadzggymi i
odprowadzajcymi scieki i osad, poprawie parametrow hydraulicznyciegacego
osadnika wtdrnego oraz stworzenie systemu reteacyprzelewowego poprzez budew

komory rozdziatusciekow i adaptacji istnigtego osadnika wgbnego na zbiornik
retencyjno-przelewowy.

» Zadanie 4: Modernizacja i rozbudowa systemu AKPIA

» Zadanie 5: Budowa nowych rozdzielni RS4 i RS5
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W ramach rozbudowy oczyszczaldciekow powstanie znagea ilas¢ nowych
odbiornikbw energetycznych, dla ktdrych konieczrestj wybudowanie nowych
rozdzielni niskiego napcia.

- Cze$é Il — Budowa gtdéwnego kolektorasciekoweqo wraz z pompownri w Stupsku

Planowana budowa kolektor&ciekowego i nowej pompowni gltdwne] ziszy
bezpieczastwo i niezawodn& istniepcego uktadu transporticiekdw na oczyszczakiiNie
wykonanie kolektora ma skutkowa wystipieniem powanej awarii, ktorej skutkiem me
by¢ zrzut nieoczyszczonydtiekdw do rzeki Stupi.

Zakres robot obejmuje:

» Przebudowa istniegej komory padczeniowej kolektorow WA
i ”D"!

Wykonanie przedienia istniegcego kolektora ,,A” do pompowriciekow,
Budowa przepompowniciekow ze zbiornikiem retencyjno-przelewowym.
Budowa sieci wodoggowej dla potrzeb wiasnych przepompowni

Budowa stacji transformatorowej z rozdzielnin. i sieci zewgtrznych kablowych

YV V VYV VY V

Budowa burzowca odprowadzeggo nadmiar wod mieszanych
z pompowni do rzeki Stupi wraz z wylotem

» Budowa rurocigu ttocznego z prz&giem pod dnem rzeki Stupi

» Ulozenie dwéch kabli  swiattowodowych poprowadzonych rownolegle
Z rurochgiem ttocznym

- Cze$¢ 1l — Budowa kanalizacji §ciekowej w Stupsku

W ramach planowanego przegsriccia w wyniku budowy sieci kanalizacficiekowej,
wykonane zostanie rozdzielenie kanalizacji sangaiwd kanalizacji deszczowej poprzez
wykorzystanie istnieicych odcinkébw kanalizacji ogolnosptawnej jako kared;i
deszczowej. Dodatkowo zostarzaprojektowane i wykonane nowe odcinki kanalizacji
sanitarnej wraz z przapgzami oraz podczeniem istniejcych juz obiektéw. Ponadto
zaprojektowany i wykonany zostanie odcinek kanajizdeszczowej wraz z wylotem i stacj
podczyszczania, dodatkowo wypesaa zostanie pompownigciekdw w ulicy Borhardta
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oraz zostanie zaprojektowana i wykonana druga nitkacagu ttocznego z pompowni
sciekdw na obecnie funkcjoruga oczyszczalr.

Zakres robot obejmuje:
» Budowa kanalizacjisciekowej w rejonie ulic Cecorska-Legnicka-Chocimskaaz z
przehczeniem aytkownikéw istniecego systemu kanalizacji ogélnosptawne;.

» Budowa kanalizacji sciekowej w rejonie ulic Suilkowskiego-Putaskiego wmra
przehczeniem do niej aytkownikow istnieacego systemu kanalizacji ogélnosptawnej
oraz istniejgcych systemow kanalizagjciekowej

» Budowa kanalizacjisciekowej w rejonie ulic Partyzantow, Kikkiego Kaszubska,
Podgorna, Dlugosza, Szarych Szeregdw, Armii Krajp®sdowa wraz z przetzeniem
do niej uwytkownikéw istniepcego systemu kanalizacji ogélnosptawnej oraz igtayeh
systemoOw kanalizacficiekowej.

» Rozbudowa istniarcej pompownisciekéw przy ul. Burchardta oraz budowa drugiej initk
kolektora ttocznego z pompowni do oczyszczétiekow.

KONTRAKT 02

- Budowa stacji uzdatniania wody w Stupsku

Koniecznd¢ realizacji przedsiwzigcia wynika z faktuze w chwili obecnej Stupsk nie posiada
Stacji Uzdatniania Wody, a jak® wody z eksploatowanych obecnieedijulegta pogorszeniu.
Woda z dwoch z czterech istrgeych ugé - ,Westerplatte” i ,,Globino” charakteryzuje ¢si
podwyzszonymi wartéciami zwihzkow zelaza i manganu w ujmowanych wodach podziemnych i
konieczne jest przeprowadzenie inwestycji wprowggteg procesy usuwania tych zwkow.
Dodatkowo nalgy spodziewa si¢ pogorszenia jakoi wody w najbliszej przysziéci. Zadanie
ma na celu wykonanie uktadu technologicznego zamgyoego uzyskanie wody przeznaczonej
do spaycia przez ludzi ( jak& wody ma odpowiada wymaganiom stawianym w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 w spexwiymaga dotycacych jakdci
wody przeznaczonej do spmia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz 1718)) oraz mtpgowanie
pracy stacji, w tym istniggej pompowni do aktualnych standardéw techniczmychakresie
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody.

Zakres robo6t obejmuje:
» Instalacja do napowietrzania wody.

> Instalacja filtréw pépiesznych.

» Zbiorniki retencyjne wody czystej.
» Pompownia Il stopnia.
>

Chlorownia (awaryjna).
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» Obiekty i instalacje towarzysee.

> System PiA.

Wydajnai¢ stacji lzdzie wynost Qmax.e 20 000 nvd

KONTRAKT 03

Budowa kanalizacji §ciekowej w Gminie Stupsk i Gminie Kobylnica

- Czesé | - Budowa kanalizacji sciekowej w Gminie Stupsk

Planowana technologia budowy kanalizacji w GmiBtapsk opiera giw gtdwnej mierze na
wybudowaniu w ohgbie miejscowéci szczelnego systemu kanalizacji grawitacyjnejzora
pomicdzy miejscowéciami rurocagow tranzytowych énieniowych z ukladem pompowym,
ktérych zadaniem dalzie transportsciekdw z poszczegolnych miejscofeo do ukitadu
kanalizacyjnego i do oczyszczakuiekow w Stupsku. Przgje rozwhzania leda opieraty s¢ na
sprawdzonych jaw praktyce rozwizaniach uktadow, jak i stosowanych materiatow dddwy
systemOw kanalizacyjnych. Warianty rozwén skanalizowania i oczyszczanixiekow z
wymienionych gmin byly przedmiotem szczegotowychdsa analiz.
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Stupsk ohggnwykonanie kanalizacji grawitacyjnej
wraz z przydczeniem w miejscowigiach:

* Plaszewko,

* Kusowo,

* Warblewo,
* Wiklino,

* Wrzescie,

* Lubuczewo,

* Swochowo,

» strefa Redzikowo-Wieszyno,

» strefa Redzikowo,

» Bruskowo Mate,

*  Wierzbicin,
oraz uktady pompowe umliwiajace odprowadzenigiekOw z miejscowsri na terenie gminy
Stupsk do miejskich sieci kanalizacyjnych na tezeniasta Stupsk a naphie do oczyszczalni
sciekow.

- Cze$¢ 1l - Budowa kanalizacji sciekowej w Gminie Kobylnica

Planowana technologia budowy kanalizacji w Gmkdylnica opiera & w gtdwnej mierze na
wybudowaniu w olgbie miejscowéci szczelnego systemu kanalizacji grawitacyjnejzora
pomicdzy miejscowéciami rurocagOw tranzytowych éhieniowych z uktadem pompowym,
ktérych zadaniem dalzie transportsciekbw z poszczegdlnych miejscosed do uktadu
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kanalizacyjnego i do oczyszczakwiekow w Stupsku. Przgje rozwihzania leda opieraty s¢ na
sprawdzonych jiw praktyce rozwjzaniach uktadow jak i stosowanych materiatéw dodwugd
systeméw kanalizacyjnych. Warianty rozwén skanalizowania i oczyszczanixiekow z
wymienionych gmin byly przedmiotem szczego6towycddsa analiz.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylnicaphuje wykonanie kanalizacji
grawitacyjnej wraz z przytzeniem w miejscowgiach:

e Zagorki,

* Kuleszewo,

e Lulemino,

* Kruszyna,

 Kwakowo,
» Zajaczkowo,
* Plaszewo,

» Zelkéwko,
. Zelki,
 Komitowo,
e Lubun,

 Konczewo,

» Sierakowo Stupskie,
 Sciegnica,
 Wrzaca,

» Slonowniczki,

« Slonowice,

*  Runowo Stawaskie,

* Reblino,

* Reblinko,

e Bzowo,

e« Kczewo,

* Dobrzcino,
» Sycewice,

oraz uktady pompowe unilwviajace odprowadzenigciekdw z miejscowsri na terenie
gminy Kobylnica do miejskich sieci kanalizacyjnynh terenie miasta Stupsk a rg@stie do
oczyszczalngciekow w Stupsku.

KONTRAKT 04

Przedmiot niniejszego zamOwienia stanowi petlniengzez Wykonawg funkciji

Inzyniera dla Projektu pn. ,Program Gospodarki wodoekowej w rejonie
Stupska”.

Inzynier lkegdzie nadzorowat Kontrakty na Roboty realizowane hagd Warunkéw

Kontraktowych FIDIC dla urdzen oraz projektowania i budowy dla uadzen

elektrycznych i mechanicznych oraz  robo6t zyimieryjnych i budowlanych
projektowanych  przez  Wykonawc drugie wydanie angielsko-polskie 2004

28



(ttumaczenie 1 wydania 1999), tzwZaity FIDIC”. Roboty realizowane dua na terenie
miasta Stupsk, gminy Stupsk oraz gminy Kobylnica.

Poprzez wdrazenie projektu ,Programu gospodarki wodno<$ciekowej w rejonie
Stupska”, wiadze miasta Stupska oraz gmin Stupsk Kobylnica realizuja polityke
gospodarczo — spoteczn zapewniapca bezpieczéstwo ekologiczne obecnym
mieszkancom i przysztym pokoleniom. Dzgki tym dziataniom rozwdj spoteczno —
gospodarczy miasta i gmin przyczyni ¢ do zachowania réwnowagi przyrodniczej

poprzez ochrore wéd powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

12. WYKAZ ZAt4CZNIKOW DO SIWZ.

l.p. | Oznaczenie Zagcznika

Nazwa Zagcznika

Zakcznik nr 1

Formularza Ofertowy

Zakcznik nr 2

Formularz Cenowy

Zakcznik nr 3

Harmonogram Sptat Kredytu

Zakcznik nr 4

Wzor Umowy dla eZci |, 11, 11

Zakcznik nr 5

Wzor Umowy dla eZci IV

o0~ wINE

Zakcznik nr 6

Wykaz dokumentow zazonych do SIWZ
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