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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gm. 

Kobylnica”.  

1.2. Układ i rola Specyfikacji 
Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) dla kontraktu na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz 

z innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów 

określanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w        

ST-00 ‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami 

szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) naleŜy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te 

rodzaje dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa 

szczegółowo zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane 

standardy wykonania tych robót.  

JeŜeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

Przedmiaru Robót naleŜy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00. 

1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budynek  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 

dachobiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla  - kaŜdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
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instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia 

terenu 

Cena kontraktowa  - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy  — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik 

montaŜu. 

Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa  - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 

Dziennik budowy  - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez 

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację InŜynierów 

Konsultantów). 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 

(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt  - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Oczyszczalnia ścieków  - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 

zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
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infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania 

Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 

został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 

postanowieniom warunków umowy zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Próby ko ńcowe  - próby inne niŜ próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń 

(FIDIC klauzula 9). 

Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przejęcie robót  - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 

FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 

ksiąŜka. 

Rejestr obmiarów  - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego ksiąŜkę 

z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Rozruch technologiczny (Próba eksploatacyjna)  - zespół następujących kolejno 

czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków 

oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania 

formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna  - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót.. 

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
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części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

UŜytkownik  – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca  - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany  — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość uŜytkową. 

Zamawiaj ący  - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją 

umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za 

pośrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

UŜywane skróty naleŜy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 

Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Znak zgodno ści  - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsi ęwzięcia inwestycyjnego 
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie moŜliwości odbioru 

ścieków z lokalnych zabudowań mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

zakończonego projektowaną oczyszczalnią ścieków w m. Kczewo. 
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Zamawiający uzyskał jedną decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania oraz na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków 

w m. Kczewo. Na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni w drodze postępowania 

przetargowego Zamawiający wybrał firmę: 

„EKOFINN-POL” spółk ą z o.o. z siedzibą w Baninie, gmina śukowo przy ul. Leśnej 12, 80-

297 Banino. 

Wykonawca  wskaŜe Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami SIWZ osobę, która będzie 

pełniła obowiązki kierownika budowy dla całego przedsięwzięcia, pn: "Budowa lokalnej 

biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kczewo na działkach nr: 172, 174, 17/10, 

39/17, 39/15, 39/16 w obrębie Kczewo w gminie Kobylnica", objętego decyzją o pozwoleniu 

na budowę nr 41/2014 z dnia 22.01.2014r. Zamawiający uzyska od Wykonawcy robót 

oczyszczalni i przekaŜe Wykonawcy sieci kanalizacyjnej wymagane prawem oświadczenia i 

dokumenty (dotyczące zakresem budowy oczyszczalni) niezbędne do realizacji i oddania 

robót do uŜytkowania.  

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

⇒ sieć zbiorczą kanalizacji sanitarnej: 

• kanalizacja z rur i kształtek PVC 200mm i 160mm ⇒ L~ 442 m 

⇒ przyłącza kanalizacyjne, tzw. podłączenia (w zakresie do pozwolenia na budowę tylko 

odcinki kanalizacji od sieci zbiorczej do granic posesji, tzw. wypusty): 

• kanalizacja z rur gładkich PVC 160mm ⇒ L~60 m; 

⇒ przyłącza kanalizacyjne, tzw. podłączenia istniejących instalacji u odbiorców (objęte 

dokumentacją projektową odcinki kanalizacji od granic posesji do budynków): 

• kanalizacja z rur gładkich PVC 160mm ⇒ L~247 m. 

1.4.1. Charakterystyka zlewni kanalizacyjnej  

1.4.1.1. Aglomeracja Słupsk 

W zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej Spółka działa na terenie aglomeracji słupskiej, 

ustanowionej rozporządzeniem Nr 47/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r. 

Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi ok. 99% i spełnia wymogi Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji powyŜej 100 tys. RLM. 

W wyniku realizacji inwestycji pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, 

na terenie aglomeracji stworzony został wspólnie z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi na 

terenach gmin ościennych – Kobylnica i Słupsk jeden spójny system kanalizacyjny, którym 

ścieki odprowadzane są poprzez sieć kanalizacyjną miasta Słupska do nowoczesnej, 

wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku.  
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Oczyszczalnia ścieków w Słupsku oczyszcza ścieki komunalne z miasta Słupska oraz gmin 

ościennych Słupsk i Kobylnica. Miasto Słupsk liczy ok. 98 tys. mieszkańców1, a wymienione 

gminy łącznie ok. 25 tys. mieszkańców. Obszary te są praktycznie w całości skanalizowane.  

Łączna długość przewodów kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki na koniec 

2012 r. wyniosła 615,43 km, w tym 486,46 km sieci w następującym podziale: 

• Miasto Słupsk – 151,9 km,  

• Gmina Kobylnica – 146,84 km, 

• Gmina Słupsk – 187,72 km  

oraz 128,97 km przyłączy  w następującym podziale: 

• Miasto Słupsk – 50,5 km, 

• Gmina Kobylnica – 38,67 km, 

• Gmina Słupsk – 39,8 km. 

1.4.1.2. Kczewo 

Miejscowość Kczewo połoŜona jest w południowozachodniej części gminy Kobylnica przy 

drodze powiatowej nr 1150G (Słonowice-Tychowo). 

W Kczewie mieszka obecnie ca 160 osób. Na terenie miejscowości występuje głównie 

zabudowa mieszkaniowa; znajduje się jeden sklep spoŜywczy (przy budynku mieszkalnym) 

oraz świetlica wiejska. 

Gospodarka wodna 

Zaopatrzenie miejscowości w wodę odbywa się z lokalnego ujęcia wody, na które składają 

się studnia głębinowa i stacja hydroforowa, zlokalizowanego na działce nr 17/9, będącego 

własnością i w eksploatacji Spółki "Wodociągi Słupsk". Ujęcie wody zasilane jest w energię 

przyłączem z sieci energetycznej z szafki ZK zlokalizowanej na działce nr 17/18. Moc 

zamówiona wynosi 8kW; obecne zapotrzebowanie wynosi ca 5 kW.  

Gospodarka ściekowa 

W obrębie miejscowości znajduje się zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej, zakończona 

zbiornikiem bezodpływowym, zlokalizowanym na działce nr 39/17. Ścieki do zbiornika 

odprowadzane są układem kanalizacji grawitacyjnej, skąd usuwane są taborem 

asenizacyjnym do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Słupsku. Na terenie 

miejscowości powstają ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym.  

Do lokalnej kanalizacji zbiorczej odprowadzane są ścieki z 99% zabudowań m. Kczewo. Po 

wybudowaniu nowej kanalizacji z systemu będzie korzystało 100% mieszkańców, a ścieki 

będą odprowadzane do projektowanej w miejscu obecnego zbiornika bezodpływowego 

biologicznej oczyszczalni ścieków.  

                                            
1 Źródło: oficjalny serwis miejski http://www.slupsk.pl/ 
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1.4.2. Lokalizacja inwestycji  

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na działkach nr: 172, 174, 17/10 (sieć 

zbiorcza objęta pozwoleniem na budowę) oraz działek prywatnych, na których znajdują się 

budynki mieszkalne przyłączane do nowej sieci zbiorczej, zgodnie z zakresem PB - obręb 

Kczewo gmina Kobylnica. W działkach, w których planowana jest inwestycja, występuje 

uzbrojenie wodne, energetyczne, telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.  

Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu będą nieistotne. Kanalizacja 

będzie ułoŜona pod ziemią; widoczne będą jedynie pokrywy włazów studni kanalizacyjnych. 

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwi ązań 
Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia 

Dokumentacja projektowa. 

Kanalizacja sanitarna - sie ć zbiorcza 

 Na terenie miejscowości Kczewo projektuje się kanalizację zbiorczą w układzie 

grawitacyjnym, zlokalizowaną w pasach drogowych: drogi powiatowej (dz. nr 172) oraz dróg 

gminnych (dz. nr 17/10 i 174), zgodnie z lokalizacją przedstawioną na rysunku nr 1.  

Kanalizację naleŜy wykonać z systemu rur do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U o średnicy 

200×5,9 mm i 160×4,7 mm (zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009, SN8, SDR 34), barwa 

pomarańczowo-brązowa (RAL 8023), o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej; 

połączeniach kielichowych i uszczelnieniem uszczelką z elastomeru. Kształtki stasowane do 

budowy winny być o parametrach nie gorszych niŜ  stosowane rury i z tego samego 

systemu. 

Na kanalizacji zaprojektowano 25 studni, w tym: 15 kpl. DN 1200 mm i 10 kpl. DN min 400 

mm, w których projektuje się zmiany kierunków przebiegu kanalizacji, zmiany spadków oraz 

włączenia urządzeń kanalizacyjnych - wypustów w kierunku działek.  

Kanalizację budować zgodnie ze spadkami jak na profilach podłuŜnych. 

Projektuje się tymczasowe podłączenie istniejącego systemu kanalizacji od studni Si z 

projektowaną studnią S3, po wybudowaniu sieci od P÷S1÷S3 (odcinek do realizacji w I 

etapie robót). Odcinek Si÷S3 naleŜy wykonać w technologii rur jak dla projektowanej 

kanalizacji. Studnię Si (kinetę studni) dostosować i uruchomić przepływ ścieków w kierunku 

studni S3 po otrzymaniu informacji od Wykonawcy oczyszczalni o przystąpieniu do fazy 

rozruchu oczyszczalni na ściekach. Po zakończeniu budowy systemu i przełączeniu 

mieszkańców do nowej kanalizacji połączenie Si do S3 naleŜy trwale zlikwidować poprzez 

zaślepienie odpływu i przywróceniu kinety w studni Si do stanu pierwotnego. Odcinek Si÷S3 

ułoŜyć ze spadkiem ca 0,5%. 

Zachować szczególną ostroŜność przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym 

uzbrojeniem - patrz uzgodnienia branŜowe - ZUDP. 

Kanalizacja sanitarna - podł ączenia nieruchomo ści  
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 Podłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej projektuje 

się za pomocą odcinków kanalizacji grawitacyjnej, łączących nieruchomość (instalację 

budynku tuŜ przy ścianie zewnętrznej) z zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej, zwanych dalej 

podłączeniami. Podłączenia w części, tj. na odcinkach od sieci zbiorczej do granicy 

nieruchomości realizowane będą w zakresie robót sieciowych i objęte są pozwoleniem na 

budowę. Odcinki podłączeń na terenie nieruchomości realizowane będą na podstawie 

uzgodnień, w tym uzgodnienie z gestorem sieci, tj. Spółką "Wodociągi Słupsk", jak i 

mieszkańcem/właścicielem nieruchomości. 

Podłączenia kanalizacyjne projektuje się z systemu rur do kanalizacji zewnętrznej PVC-U o 

średnicy 160×4,7 mm (zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009, SN8, SDR 34), barwa 

pomarańczowo-brązowa (RAL 8023), o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej; 

połączeniach kielichowych i uszczelnieniem uszczelką z elastomeru. Kształtki stasowane do 

budowy winny być o parametrach nie gorszych niŜ  stosowane rury i z tego samego 

systemu. Włączenia rur do studni betonowych poprzez tuleje przejściowe (dla rur PVC). 

Podłączenia nieruchomości naleŜy tak realizować aby wszystkie odpływy sanitarne z 

instalacji budynków były podłączone do zbiorczej sieci. W przypadku ustalenia na etapie 

realizacji robót innych odpływów, niŜ określone na rysunku nr 1, naleŜy je przyłączyć do 

projektowanych podłączeń (czynności poprzedzić uzgodnieniem z Inwestorem). Podłączenia 

naleŜy budować zgodnie z lokalizacją określoną na rysunku nr 1 oraz profilach podłuŜnych - 

rysunki 4÷8. Włączenia instalacji z budynku naleŜy wykonać za pomocą kształtek 

przejściowych w zaleŜności od ustalonego rodzaju i średnicy materiału z jakiego wykonana 

jest instalacja budynku. Wszelkie czynności przy realizacji podłączenia danego budynku 

winny być prowadzone w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości. Wykonawca winien 

poprzedzić rozpoczęcie robót dla danego podłączenia uzgodnieniem harmonogram tych 

robót z właścicielem nieruchomości. 

1.4.5. Rodzaj robót wyst ępujący przy realizacji projektu 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montaŜowych i specjalistycznych umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniem oraz 

na podstawie uzgodnienia branŜowego w zakresie realizacji podłączeń budynków na ternie 

nieruchomości. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Zamawiającego a takŜe metody uŜyte przy budowie oraz bezpieczeństwo 
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wszelkich czynności na terenie budowy. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 

umoŜliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uŜytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, określonych w przepisach.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie 

wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do 

posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, 

na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

1.5.1. Teren budowy 

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy (podłączenia, rozbiórki, 

stosunki z istniejącymi sąsiadami, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz 

ograniczeniami wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w 

otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zuŜycia 

mediów niezbędnych do realizacji Robót. Wszelkie koszty zuŜycia mediów związane z 

wykonywaniem Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową wraz z 

prawomocnym pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy.  

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

Dokumenty niezbędne do realizacji robót będące w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności: 
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1. Projekt budowlany na Budow ę sieci kanalizacji sanitarnej wraz podł ączeniem 

odbiorców w miejscowo ści Kczewo gm. Kobylnica . 

2. Ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 41/2014 z dnia 22.01.2014r. 

3. Dzienniki Budowy, 

PowyŜszego wykazu nie naleŜy traktować jako zamkniętego. Na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający przekaŜe posiadane przez niego dokumenty związane z realizacją przedmiotu 

Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 

wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą przy funkcjonujących urządzeniach kanalizacyjnych. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków. Wykonawca zapewni 

takŜe przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam 

gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 

zasilania prądem, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i 

metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 

alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

śadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 

uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 

sieci, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i 

uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i 

instalacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część, co zagraŜałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 
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uszkodzenia. JeŜeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, 

Zamawiający zleci wykonanie takich napraw obciąŜając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 

demontaŜ obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania 

przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej oraz 

ponosi wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do rozruchu 

do przejęcia obiektu przez Zamawiającego. 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 

istniejących obiektów a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów, na skutek działalności 

Wykonawcy, zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie ich do naleŜytego 

stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 

innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do stanu 

pierwotnego.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 

zakończenia. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 
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KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, 

zezwolenia i decyzje władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. Uznaje 

się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej a takŜe 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 

z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj ącego i dokumentacja uzupełniaj ąca 

Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj ącego 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekt 

budowlany na Budow ę sieci kanalizacji sanitarnej wraz podł ączeniem odbiorców w 

miejscowo ści Kczewo gm. Kobylnica , które zostaną przekazane Wykonawcy. 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o kaŜdym błędzie, pominięciu, wadzie 

lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje 

podczas analizy i weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt .  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty 

spełniały wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takŜe prac niezbędnych 

dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót. 
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1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robó t 

Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją 

uzgadniających oraz warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej. Do 

obowiązków Wykonawcy robót naleŜy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, 

konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych 

prac w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o 

ile dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Zamawiającego i 

innych kompetentnych władz, a takŜe uŜytkowników i właścicieli: 

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

− projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

− projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

− projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

− projekty odwodnień wykopów, 

− rysunki robocze sprzętu pompującego, 

− programy testowe, 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy1), 

− projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

− projekt ogrodzeń 

− projekty organizacji robót, 

− projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

− propozycje robót ochrony lub przełoŜenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposaŜenia naleŜącego do uŜytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót. 
1) projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na cały zakres robót w pasach 

drogowych, obejmujących kompletny zakres decyzji o pozwoleniu na budowę nr 

41/2014. Zakres ten dotyczy wykonania kanalizacji oraz przyłącza energetycznego do 

projektowanej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Zarządców 

drogi powiatowej oraz gminnej. W tym celu Wykonawca robót kanalizacyjnych w 

porozumieniu z Wykonawcą oczyszczalni, tj. EKOFIN-POL Sp. z o.o. z siedzibą w 

Baninie przy ul. Leśnej 12 (tel. 586848703), ustali szczegóły (harmonogram i zakres) 

budowy przyłącza energetycznego do oczyszczalni i wprowadzi do projektu organizacji 

ruchu, tak aby Wykonawca oczyszczalni mógł w dowolnym czasie realizacji zakresu 

oczyszczalni, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, zrealizować 
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budowę przyłącza. Wystąpienie o zajęcie pasa drogowego i inne wymagania związane z 

budową przyłącza na podstawie PB, uzgodnionego i zatwierdzonego Projektu organizacji 

ruchu i decyzji Zarządcy drogi, Wykonawca oczyszczalni będzie realizował we własnym 

zakresie. 

PowyŜsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 

dostarczonej dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

PowyŜszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoŜy je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie takŜe za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieŜąco rysunki, opisy i obliczenia związane 

ze zmianami w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaŜe 

Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi takŜe następującą dokumentację,  

opracowania i uzyska m.in. niŜej wymienione decyzje: 

1) Pozwolenie/zgłoszenie na uŜytkowanie dla wykonanych robót, 

2) Instrukcje eksploatacji z elementami  bhp i p.poŜ.: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać i przedłoŜyć Zamawiającemu 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na 

odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 

uzyskania. 

RozwaŜane dokumenty i opracowania Wykonawcy naleŜy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie 

braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  
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1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie 

te Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym równieŜ dla obiektów i 

sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie 

mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych naleŜy wykonać w formie 

analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej naleŜy 

dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie 

pliku *.txt i *.dwg lub *.dxf. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na 

szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

c. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. załoŜone i wypełnione przez Wykonawcę ksiąŜki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 

e. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą naleŜy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 

dostarczonej dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 

2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaŜe w 

3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

JeŜeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie/zgłoszenia wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadały wymaganiom opisanym powyŜej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa wg pozycji w 
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Przedmiarze Robót (PR.0 – Wymagania Ogólne). 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej naleŜy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułoŜeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

1.5.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość 

elementów budowli, to Zamawiający moŜe zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz uŜyte materiały 

nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne uŜytkowanie. 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. KaŜdy odpad musi 

być poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 

Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku 

odpadów. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i 

gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl 

ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 

związku z powyŜszym ciąŜy na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 

odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu 

ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 

odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 

1108);; 
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Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z 

dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których 

dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 

przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
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materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego. 

1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 

czas trwania Robót naleŜy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 
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1.5.11. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający moŜe wstrzymać 

realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
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przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny, do czasu zakończenia Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 

elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 

placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W 

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montaŜowe oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się Ŝe wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem 

terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego. 

1.5.14. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 

poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłoŜone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 

stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego 

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliŜu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne waŜne szczegóły 

naleŜy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) naleŜy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

Ŝadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwaŜone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i 

właściciela terenu. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania zwi ązane z rozpocz ęciem i organizacj ą Robót 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca upowaŜniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 

polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o 

planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące 

dokumenty:   

(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(c) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi w pełnym zakresie robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę nr 41/2014 

(dot. budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami - zgodnie z 

dokumentacją załączoną do OPZ), a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

(d) informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i 

ochronie  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy do niniejszego wniosku: 

(e) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takŜe zaświadczenie 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów Wykonawca w imieniu Zamawiającego, 

zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na 

budowę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia 

przekaŜe Zamawiającemu. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie PZJ. W 

uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń uŜytku publicznego Wykonawca 

sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu harmonogram przedkładania w pełni 

udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie róŜnych części Robót. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 

wystawiającym je władzom pełną moŜliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak równieŜ 

uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 

podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
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odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie 

wcześniej niŜ w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyŜej oraz pod 

warunkiem, Ŝe spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 

z Prawem Budowlanym, oraz Ŝe dostarczone zaakceptowane zostały przez Zamawiającego 

dowody zawarcia ubezpieczeń i stosowne polisy, a następnie będzie wykonywał Roboty z 

naleŜytym pośpiechem i bez opóźnień w stosunku do Programu. W ramach prac 

przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przestawi Zamawiającemu przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Harmonogram winien w szczególności zapewniać moŜliwość ciągłej pracy 

sieci kanalizacyjnej. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Zamawiającym. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu uŜywanego 
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w MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, naleŜy zachować ścisły 

reŜim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z UŜytkownikiem. 

Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę sieci naleŜy przed ich rozpoczęciem 

zgłosić Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. Harmonogram ma stanowić element PZJ i moŜe być aktualizowany w Raportach 

miesięcznych o postępie robót. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do 

zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi 

opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 

związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 

„Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 

Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŜ, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny 

być rozłoŜone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są 

uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.19. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 

przesadzania drzew i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 

od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
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krzewów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 

karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 

muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

W terminie co najmniej 14 dni przed planowaną dostawą materiałów Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o jego zatwierdzenie, przedkładając dokumenty potwierdzające zgodność 

materiałów/urządzeń z wymaganiami Kontraktu. Zamawiający zweryfikuje w terminie 10 dni 

otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona 

zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaŜa się za dokonanie zatwierdzenia. 

Niemniej Ŝadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem i 

dokumentacją projektową, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało 

koniecznością wymiany przez Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach 

Szczegółowych. 

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które 

mają być uŜyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być uŜyte pod 

warunkiem, iŜ spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 
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zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający w Ŝaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 

szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, 

włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieŜy. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

UŜyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, Ŝe pochodzą z krajów naleŜących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez 

Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
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zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 

do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 

będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, Ŝe Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, bądź inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo 

Budowlane dla poszczególnych branŜ i jeŜeli wymagane, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu 

do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 

wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany Czasu na 

Ukończenie Robót. 

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W 
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uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za 

pomocą innych osób, pod warunkiem, iŜ osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i 

doświadczeniem nie gorszym niŜ wymagane w SIWZ. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez UŜytkownika i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ące 

5.2.1. Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

RównieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzysz ące  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 
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− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułoŜenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodno ść robót z dokumentami Kontraktu 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 

budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiającym 

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca winien przechowywać 

na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp 

wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Podczas przygotowywania Programu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 

Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 

zaaprobowany przez Zamawiającego, jednakŜe zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z umową.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeŜeli zajdzie taka potrzeba i 

dostarczany Zamawiającemu jako część kaŜdego raportu o postępie. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

− Część ogólną opisującą: 

o harmonogram (wykres) postępu robót, 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 

o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

− system zarządzania bieŜącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb 

Robót, który ma obejmować równieŜ Podwykonawców i dostawców 

Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisać: 

� w jaki sposób zapewnia się, Ŝe do wykonania Robót uŜywa się 

jedynie obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

− Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 

będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 

ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

moŜna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
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badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz 

Robót będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie 
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zwalniają Stron ze stosowania się do wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 

w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile będą dotyczyły 

Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w 

Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

• rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za 

Roboty nie odebrane przez Zamawiającego lub wymagające dodatkowych świadectw lub 

opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji. 
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− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− program robót 

− raporty o postępie prac 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłoŜenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
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rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 

niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 

koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

− Data przekazania 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych 

przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 
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Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez Wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
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całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające moŜliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

uŜytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu kaŜdego miesiąca 

oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania 

dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 

dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie/zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

Zamawiający w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z 

Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Budowy, ukończy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupełniające) i przeprowadzi 

Rozruch oraz wykona Próbę Eksploatacyjną. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór końcowy  

d)  Przejęcie Robót 

e)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 

Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego. Wykonawca nie moŜe 

kontynuować robót bez ich odbioru. 

8.1.2. Odbiory cz ęściowe  

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        

w harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

czasie wykonywania Robót 

− Dziennik Budowy 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 
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Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieŜących rozliczeń na podstawie 

zaawansowania robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie uŜytkował Ŝadnej części Robót do czasu, aŜ nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 

8.1.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.2. poniŜej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 

dokumentach Umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, Ŝe Roboty i 

Dokumenty Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub uŜyteczność w 

stosunku do celu określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów 

Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego 

zuŜycia Wykonawca jest zobowiązany w rękojmi do: 

(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót 

zaległych ustalonych w Protokole odbioru końcowego; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych 

Robotach. 
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8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2. Dokumenty Przej ęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi 

dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów 

częściowych wg poniŜszego zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z 

badań, Prób Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i uŜytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w 

tym teŜ protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

8.3. Pozwolenie na u Ŝytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie (o ile będzie wymagana) lub zgłoszenia zakończenia 

robót wykonanych obiektów. Wykonawca zgłosi wszystkie roboty objęte Decyzją o 

pozwoleniu na budowę. Dokumenty wymagane do zgłoszenia zakończenia robót dotyczące 

zakresu budowy oczyszczalni ścieków, przekaŜe Zamawiający. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie lub 

zgłoszenia zakończenia robót wykonanych obiektów, Wykonawca przedłoŜy do 

zatwierdzenia Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złoŜenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektów budowlanych lub zgłoszenia 
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zakończenia robót wykonanych obiektów - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca 

uwzględni w ramach ceny ryczałtowej, ujętej w Przedmiarze Robót (PR.0 Wymagania 

Ogólne). 

8.4. Świadectwo przej ęcia 
Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty, dokonać i uzyskać 

odpowiednie zgłoszenia, zezwolenia i pozwolenia do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie Robót od właściwych władz 

lokalnych, umoŜliwiające uŜytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, 

prawa ochrony przeciwpoŜarowej). Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod 

warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

− dostarczenia Zamawiającemu podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 

badań, Prób Końcowych 

− uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie zgodnie z punktem 8.3. 

8.5. Próby Ko ńcowe 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

− Dokumentacja powykonawcza, 

− Program rozruchu, 

− Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

− Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 
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o inne 

− Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 

Końcowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

KaŜdą kolejną fazę Prób moŜna rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Zakres i etapy Prób Ko ńcowych 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp., 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 

końcowego przewidziano w poszczególnych ST, 

Raport z Prób Ko ńcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 

• protokół stwierdzający, Ŝe obiekt spełnia załoŜone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poŜ, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o 

braku roszczeń po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, Ŝe obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. 

Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi 

być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe 

być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełnił będzie funkcję informacyjną i będzie 

słuŜył Zamawiającemu do: 

• rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeŜeli wystąpią okoliczności wykonania robót 

zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie moŜna było przewidzieć 

na etapie przygotowania postępowania 

• porównania cen elementów oferty. 

Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 

wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i SIWZ. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za 

roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych. Przedmiotem rozliczeń 

przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich 

prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

elementy skończone. 

Po zakończeniu kaŜdego miesiąca Wykonawca winien przedłoŜyć rozliczenie w ciągu 7 dni 

od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania 

Wykonawca uwaŜa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia 

muszą umoŜliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 

Zamawiającego. Rozliczenie moŜe obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z 

wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy 

skończone, wyszczególnione w opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 

„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 

przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie 

po zakończeniu (wykonaniu) kaŜdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się 
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w szczególności obiekty (inŜynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 

określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli 

elementów skończonych”, tak, aby istniała moŜliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kaŜdego elementu skończonego uwzględnionego 

w Tabeli naleŜy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 

umoŜliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości kaŜdego z elementów 

skończonych Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych 

elementów. Tabela elementów skończonych będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z 

Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów i 

instalacji.  

Tabela powinna zostać opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe 

oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujętych we wnioskach o wydanie 

Przejściowych Świadectw Płatności. Poszczególne Tabele będą załączane przez 

Wykonawcę do wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności stanowiące element Raportu 

o postępie. NiezaleŜnie od akceptacji Zamawiającego dla przedłoŜonej Tabeli, Wykonawca 

na kaŜdym etapie realizacji Kontraktu obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę 

Zamawiającego wyraŜoną na piśmie.  

Na etapie opracowania Tabeli Elementów Skończonych Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować 

ilości wykonanych Robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu Robót.  

Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany 

będzie dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezaleŜną ocenę.  

Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego 

Przejściowych Świadectw Płatności. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za 

wykonanie robót tymczasowych, towarzyszących i podstawowych niezbędnych do 

wykonania poszczególnych obiektów lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, 

potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. 

A-B z dokonaniem prób szczelności, zasypaniem wykopów i uporządkowaniem terenu). 

Tabelę elementów skończonych naleŜy przygotować w oparciu o przedmiary przekazane 

przez Zamawiającego, w postępowaniu przetargowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementów 

skończonych przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

9.1.1. Raporty miesi ęczne 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Miesięczne raporty o postępie 

zawierające informacje aktualizujące zatwierdzony Program oraz wniosek o płatność 

pośrednią dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR. Miesięczne 

raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z 
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Zamawiającym i będą przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego 

następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować 

okres aŜ do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu 

robót. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne 

uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i 

przekaŜe ostateczną wersję Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku 

elektronicznym (1 egz. CD). Wzór Raportu moŜe ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu 

na pisemny wniosek Zamawiającego. Wniosek taki nie moŜe dotyczyć Raportów złoŜonych 

ani Raportu znajdującego się w trakcie oceny lub poprawy, chyba, Ŝe Wykonawca wyrazi na 

to zgodę.  

W okresie realizacji Robót, nie rzadziej niŜ raz na miesiąc, Zamawiający będzie organizował 

w porozumieniu z Wykonawcą spotkanie dotyczące realizacji Kontraktu, celem dokonania 

przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od 

spotkania dotyczącego postępu Wykonawca przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w 

terminie 7 dni Ŝadna ze Stron uczestniczących w spotkaniu nie zgłosi uwag lub zastrzeŜeń 

do przesłanego protokołu będzie on uwaŜany za wiernie odzwierciedlający przebieg 

spotkania. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem. 

Zamawiający moŜe wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim 

przypadku ustali z Wykonawcą zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 

Zamawiający lub Wykonawca mogą wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna być 

przekazana odpowiednio Stronom przynajmniej z 7–dniowym wyprzedzeniem, z podaniem 

proponowanych tematów spotkania. 

9.1.2. Świadectwa Płatno ści 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczeń, które mają być zawarte we 

wnioskach o płatność pośrednią. Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania uwaŜa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 

wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasadami 

realizacji projektów dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umoŜliwić Zamawiającemu 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy, o 

ile będzie taka konieczność, muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiającego. KaŜde rozliczenie przejściowe 

powinno zawierać dowód Wykonawcy, Ŝe wszystkie naleŜne faktury Podwykonawców, 

których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały 

zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 
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Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, 

stanowiącego element Raportu o postępie robót, wystawi dla Wykonawcy Przejściowe 

Świadectwo Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 

wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. 

Zamawiający poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 

wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zaliczka nie będzie udzielana. 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 
Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Zaplecze Wykonawcy 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

• Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaŜ, wyposaŜenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposaŜenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposaŜenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poŜ., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona wcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca takŜe we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 
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zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

9.5. Dokumentacja ruchowa 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 

9.6. Opracowanie dokumentacji   
Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i 

wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 
Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę 

nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nale Ŝytego wykonania kontraktu. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

kontraktowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je 

traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niŜ 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− europejskie aprobaty techniczne 
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− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 

poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 

zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

− Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

uŜytkowym() 

− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych; 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 


