

# PRZEDMIAR ROBÓT 03

PRZEDMIAR 03 - Obiekt - MKF							
Lp	KOD (nr PW)	ST	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość netto [PLN]
<b>OBIEKT nr 20: MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH "MKF"</b>							
<b>Rozbudowa klatki schodowej</b>							
<b>Roboty ziemne</b>							
1	141/PW A+K-1/13	ST - 01.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	20,6		
2	141/PW A+K-1/14	ST - 01.02	Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV	m3	29		
3	141/PW A+K-1/15	ST - 01.02	Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV	m3	16		
4	141/PW A+K-1/16	ST - 01.02	Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 1 km wraz z rozplantowaniem	m3	16,1		
<b>Fundamenty, kanały technologiczne i ściany fundamentowe</b>							
5	141/PW A+K-1/17	ST - 02.02	Wymiana gruntu Nasypy niekontrolowane należy wybrać i uzupełnić gruntami niespoistymi o $I_s=0.97$	m3	11,2		
6	141/PW A+K-1/18	ST - 02.02	Podbeton C8/10 gr.100 mm	m3	1,3		
7	141/PW A+K-1/19	ST - 02.02	Deskowanie ław fundamentowych	m2	5		
8	141/PW A+K-1/20	ST - 02.02	Deskowanie ścian fundamentowych	m2	17,2		
9	141/PW A+K-1/21	ST - 02.01	Zbrojenie konstrukcji	kg	30,7		
10	141/PW A+K-1/22	ST - 02.02	Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25	m3	1,5		
11	141/PW A+K-1/23	ST - 02.02	Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25	m3	2,6		
12	141/PW A+K-1/24	ST - 04.01	Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 2xabizol R+P	m2	17,2		
<b>Ściany</b>							
13	141/PW A+K-1/25	ST - 04.01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wykonana z dwóch warstw papy na lepiku.	m2	1,9		
14	141/PW A+K-1/26	ST - 02.02	Deskowanie - ścian klatki schodowej parteru do poz.+7.000	m2	81,3		
15	141/PW A+K-1/27	ST - 02.02	Betonowanie ścian klatki schodowej parteru do poz.+7.000 z betonu C20/25	m3	12,2		
16	141/PW A+K-1/28	ST - 02.04	Ściany warstwowe klatki schodowej powyżej poz. +7.000, - Porotherm 38 P+W, gr.38cm,	m3	15,4		
17	141/PW A+K-1/29	ST - 02.04	Osadzenie nadproży prefabrykowanych L-19N w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m	4		
18	141/PW A+K-1/30	ST - 02.04	Dylatacja szer. 30 mm	m	28,6		
<b>Wieżce i podciąg</b>							
19	141/PW A+K-1/31	ST - 02.02	Deskowanie wieńca	m2	6,3		
20	141/PW A+K-1/32	ST - 02.02	Deskowanie podciągu	m2	7,8		
21	141/PW A+K-1/33	ST - 02.01	Zbrojenie konstrukcji	kg	221,2		
22	141/PW A+K-1/34	ST - 02.02	Betonowanie wieńców z betonu C20/25	m3	2		
23	141/PW A+K-1/35	ST - 02.02	Betonowanie podciągów z betonu C20/25	m3	0,8		
<b>Strop i stropodach</b>							
24	141/PW A+K-1/36	ST - 02.02	Deskowanie stropu	m2	28,9		
25	141/PW A+K-1/37	ST - 02.01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych	kg	211,4		
26	141/PW A+K-1/38	ST - 02.02	Betonowanie stropów i stropodachu z betonu C20/25	m3	4,4		
27	141/PW A+K-1/39	ST - 02.02	Betonowanie schodów na poziom -0,35 z betonu C20/25	m3	0,3		
28	141/PW A+K-1/40	ST - 04.01	Ocieplenie stropodachu od spodu styropianem EPS100 gr. 10 cm	m2	7,23		
29	141/PW A+K-1/41	ST - 02.06	Warstwa izolacyjna chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi	m2	10,4		

# PRZEDMIAR ROBÓT 03

Lp	KOD (nr PW)	ST	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość netto [PLN]
30	141/PW A+K-1/42	ST - 02.06	Rynny PCV dn150	m	5,1		
31	141/PW A+K-1/43	ST - 02.06	Rury spustowe PCV dn120	m	14		
Posadzki							
32	141/PW A+K-1/44	ST - 02.02	Podsypka piaskowa gr.200 mm	m3	1,4		
33	141/PW A+K-1/45	ST - 02.02	Podbeton C8/10 gr.100 mm	m3	0,72		
34	141/PW A+K-1/46	ST - 04.01	Izolację – folia PEHD gr. 0.75	m2	7,23		
35	141/PW A+K-1/47	ST - 04.01	Styropian EPS100 gr.5cm	m2	7,23		
36	141/PW A+K-1/48	ST - 02.02	Płyta betonowa C20/25 gr.10 cm	m3	0,72		
37	141/PW A+K-1/49	ST - 03.02	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m2	7,23		
Stolarka budowlana							
38	141/PW A+K-1/50	ST - 02.05	Drzwi wewnętrzne płytowe	m2	8		
Tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie							
39	141/PW A+K-1/51	ST - 03.01	Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii	m2	423,4		
40	141/PW A+K-1/52	ST - 03.01	Tynki sufitu na ostnniej kondygnacji cieńkościenny na siatce	m2	7,23		
41	141/PW A+K-1/53	ST - 03.03	Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną	m2	430,7		
Wykończenie zewnętrzne							
42	141/PW A+K-1/54	ST - 03.01	Tynk strukturalny na styropianie gr. 80 mm	m2	45,6		
43	141/PW A+K-1/55	ST - 03.01	Tynk strukturalny na części nieocieplonej styropianem	m2	43,4		
44	141/PW A+K-1/56	ST - 08.08	Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk ułożonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku	m2	2,8		
Konstrukcje ze stali nierdzewnej							
45	141/PW A+K-1/61	ST - 02.05	Barierka wys. 1100 mm ze stali nierdzewnej	m	7,8		
Wykonanie cokołu z jednej warstwy cegły o szerokości 12cm obłożony płytkami oraz fundament pompy o wymiarze 112x60cm,							
46	141/PW A+K-1/62	ST - 02.05	Cokół	m3	0,1		
47	141/PW A+K-1/63	ST - 03.02	Obłożenie cokołu płytkami	m2	3,8		
48	141/PW A+K-1/64	ST - 03.02	Fundament pompy	kpl	1		
49	141/PW A+K-1/65	ST - 03.02	Deskowanie fundamentu pompy	m2	0,5		
50	141/PW A+K-1/66	ST - 03.02	Zbrojenie konstrukcji	kg	10,6		
51	141/PW A+K-1/67	ST - 03.02	Betonowanie płyt fundamentowych	m3	0,1		
52	141/PW A+K-1/68	ST - 03.02	Obłożenie fundamentu płytkami	m2	1,2		
Podpory systemowe pod rurociągi							
53	141/PW A+K-1/69	ST - 02.05	Podpory systemowe pod rurociągi	kg	60		
Roboty rozbiórkowe							
54	141/PW A+K-1/70	ST - 02.01	Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejącego cokoliku szafy sterowniczej	kpl	1		
55	141/PW A+K-1/71	ST - 03.02 ST - 02.05	Wykonanie otworów w stropach nad piwnica i parterem o średnicy fi350mm	kpl	1		
56	141/PW A+K-1/72	ST - 02.04	Wykucie otworów drzwiowych wraz z odwozem gruzu i utylizacją	kpl	1		
Razem przedmiar 03 - Obiekt - MKF							