PRZEDMIAR ROBOT 05

PRZEDMIAR 05 - Obiekt — ZKF - 4

Cena iz
KOD (nr P x . Warto §¢
Lp ST Wyszczeg6lnienie Jedn. llo s¢ jednostkowa
PW) netto [PLN]
[PLN]
OBIEKT nr 19.4: ZAMKNI ETA KOMORA FERMENTACYJNA NOWA "ZKF.4"
Roboty ziemne
1 1:11/2\év ST-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 358,4
2 1:11/2\év ST-01.02. [Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-IV m3 629,7
3 141/PW ST-01.02. Zasypanie wykopdw fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 102,8
K-1/13 gruntu IlI-IV
4 1:11/2\év ST-01.02. [Odwéz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-1ll na odlegto$¢ 5 km m3 580,6
Konstrukcja obiektu
5 1:11/2\év ST-02.02. |Podbeton pod ptytg denng C8/10 gr.100 mm m3 127,6
6 1:11/2\év ST-04.01. |lzolacja z folii polietylenowej PEHD gr.0,75 mm m2 481,8
7 1:11/2\év ST-04.01. |Warstwa ochronna pod ptyta C8/10 gr.50 mm m3 24,1
8 141/PW ST-02.02. |Deskowanie ptyty dennej m2 78,2
K-1/13
9 1:11/2\év ST-02.02. |Deskowanie $cian czesci walcowej m2 1332,8
10 1:11/2\év ST-02.02. |Deskowanie czesci stozkowej stropu m2 396,1
11 1:11/2\év ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 91835,6
12 1:11/2\év ST -02.02. |Betonowanie ptyty dennej z betonu C35/45 m3 190,7
13 1:11/2\év ST-02.02. |Betonowanie $cian czesci walcowej z betonu C35/45 m3 321,2
141/PW . - L .
14 K-1/13 ST-02.02. |Betonowanie czesci stozkowej stropu z betonu C35/45 m3 218,2
15 141/PW ST-02.02. |Rusztowania zewnetrzne m2 1500
K-1/13
16 141/PW ST-02.02. |Rusztowania wewnetrzne m2 180
K-1/13
17 141/PW ST-04.01. |Przerwy robocze PR1 i PR2 m 178
K-1/13
18 1:11/22/ ST-05.01. |[Montaz rury do rys wymuszonych m 89,9
141/PW - .
19 K-1/13 ST-05.01. |Montaz listwy fazujacej m 449
20 141/PW ST-02.02. Wypebn|en|e klten.w t|ksotropowym trwale plastycznym w m 44.9
K-1/13 miejscach montazu listw fazujgcych .
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
21 ST-04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 78,2
K-1/13 X
2xabizol R+P
141/PW I1zolacja wewnetrzna, chemoodporna, powtokowa
22 K-1/13 ST-04.01. |dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowsg i m2 1372,9
elastyczng zywice epoksydowa
141/PW Ocieplenie koputy zbiornika poliuretanem, ocieplona metodg
23 K-1/13 ST-04.01. natryskowa. gr. warstwy — 200 mm m2 4168
24 141/PW ST-04.01. Pokryme ocieplenia koputy warstwg ochronng - elastomerem m2 4168
K-1/13 poliuretanowym
25 1:11/22/ ST -02.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 25,6
26 141/PW ST-03.01. Tynk s:trgkturalny i ocieplenie $cian styropianem EPS-70 m2 7016
K-1/13 grubosci 15 cm
27 141/PW ST-03.01. |Cokot z phytek klinkierowych m2 17,6
K-1/13
141/PW Dookota budynku opaska szerokos$ci 50cm z kostki polbruk
28 K-1/13 ST-08.07. utozonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku m2 26,1
29 1:11/2\2/ ST-05.01. [Montaz pomostéw do obstugi ze stali k/o. kpl 1
141/PW Osadzenie w kopule tuleji o $rednicy fi1700 zamknietej
80 K-1/13 ST-0501 |, sinierzem ze stali kfo. kpl !
141/PW . L . .
31 K-1/13 ST -05.01. |Osadzenie wtazu rewizyjnego fi 1200 systemowy ze stali k/o kpl 1
32 1211/2\2/ ST-05.01. |Podpory pod rurociagi systemowe ze stali k/o kpl 1
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Cena an
KOD (nr Afrmes] 24 . Warto ¢
Lp ( ST Wyszczegolnienie Jedn. llo sé jednostkowa
PW) netto [PLN]
[PLN]
141/PW Przejécie przez $ciane - tuleja kotnierzowa dla rurociagu
33 K-1/13 ST-05.01. D100 szt. 6
141/PW Przejécie przez $ciane - tuleja kotnierzowa dla rurociagu
34 K-1/13 ST - 05.01. DN:200 szt. 12
141/PW ; Przejécie przez $ciane - tuleja kotnierzowa dla rurociagu
35 K-1/13 ST - 05.01. DN:250 szt. 2
36 1:%2\;\/ ST -05.01. |Wodna i gazowa préba szczelnosci zbiornika kpl 1
POMIESZCZENIA tAPACZA-ODWADNIACZA
Roboty ziemne
38 1:?2\2/ ST-01.02. [Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-IV m3 9,6
39 141/PW ST-01.02. Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 41
K-1/13 gruntu Ill-IV
40 1:?2\2/ ST -01.02. |Odw6z nadmiaru gruntu - gr.kat. I-lll na odlegto$¢ 5 km m3 55
Fundamenty i $ciany fundamentowe
41 1:?2\2/ ST-02.02. [Podbeton pod fundamentami z betonu C8/10 m3 0,5
42 1:?2\2/ ST-02.02. |Deskowanie $cian fundamentowych m2 15,2
141/PW L
43 K-1/13 ST-02.02. |Betonowanie $cian fundamentowych z betonu C20/25 m3 2,8
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
44 ST -04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 13,2
K-1/13 X
2xabizol R+P
Konstrukcja pomieszczenia tapacza-odwadniacza
141/PW Konstrukcja stalowa szkieletowa pomieszczenia tapacza-
45 K-1/13 ST-02.05. odwadniacza ze stali St3S ocynkowanej kg 3585
46 141/PW ST-02.05. Lekka metalowa obudowa $cian - Sciany z ptyt warstwowych m2 232
K-1/13 gr.10cm
47 141/PW ST-02.05. Lekka metalowa obudowa dachéw - Dach z piyt warstwowych m2 6
K-1/13 gr.10cm
Stolarka
48 1;”;_’2\2/ ST -03.04. |Montaz drzwi stalowych - ocieplonych szt 1
Posadzka
49 1;”;_’2\2/ ST-02.02. |Podsypka piaskowa gr.450 mm m3 1,7
50 141/PW ST-02.02. [Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,4
K-1/13
141/PW ; 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia
51 K-1/13 ST-04.01. PE gr.0.5 mm m2 3,8
52 1:15(2\2/ ST-04.01. |Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3 0,2
53 1:15(2\2/ ST-04.01. |lzolacje styropian EPS100 gr.5cm m2 3,8
54 1:1:"_/2\2/ ST-02.02. |Plyta betonowa C20/25 gr.100 mm m3 0,4
Wyko nczenie zewn etrzne
141/PW Dookota budynku opaska szerokosci 50cm z kostki polbruk
55 K-1/13 ST - 08.05. utozonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku m2 29
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