
PRZEDMIAR ROBÓT 06

PRZEDMIAR 06 - Obiekty – SOSP, SW, SMZO, ZB, BF

Lp 
KOD (nr 

PW) 
ST Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść

Cena 
jednostkowa

[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

OBIEKT nr 50:   STANOWISKO ODBIORU SKRATEK "SOSP"

Roboty ziemne  

1
141/PW
K-1/13

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 34,4

2
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wykop ręczny w gr.kat. III-IV m3 13

3
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 14,4

4
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 3,8

Konstrukcja obiektu

5
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,7

6
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ław fundamentowych m2 8,2

7
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ścian fundamentowych m2 8,2

8
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 50,3

9
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3 2

10
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 m3 1

11
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 8,2

Ściany  

12
141/PW
K-1/13

ST - 04.01
Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych 
dwiema warstwami papy

m2 2,6

13
141/PW
K-1/13

ST - 02.04 Ściany zewnętrzne z cegły kratówki gr.25cm m3 9,1

14
141/PW
K-1/13

ST - 02.03 NadproŜa prefabykowane L-19-N otw. 1

Wieńce

15
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Deskowanie wieńca m2 19,4

16
141/PW
K-1/13

ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji kg 183,6

17
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Betonowanie wieńców z betonu C20/25 m3 2,5

Stropodach  

18
141/PW
K-1/13

ST - 04.01 Konstrukcja stalowa - belka dachowa IPE 160 kg 98,2

19
141/PW
K-1/13

ST - 04.01 Konstrukcja stalowa - belka dachowa IPE 140 kg 314,1

20
141/PW
K-1/13

ST - 04.01
Lekka metalowa obudowa dachów - płyta warstwowa z 
rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm

m2 61

21
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 15,3

22
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Rynny PCV dn150 m 8

23
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Rury spustowe PCV dn120 m 7,5

Posadzki  

24
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Zagęszczona podsypka Ŝwirowo piaskowa gr. 40cm m3 7,8

25
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Płyta betonowa z betonu C20/25 o gr. 10cm m3 2,9

26
141/PW
K-1/13

ST - 03.02 Posadzka epoksydowa m2 19,4

Stolarka budowlana  

27
141/PW
K-1/13

ST - 02.05 Brama zewnętrzna rolowana stalowa systemowa ocieplona. m2 8,3

Tynki, okładziny wewn ętrzne i malowanie
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28
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Tynki ścian cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii m2 84,3

29
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2 25,6

30
141/PW
K-1/13

ST - 03.03 Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną m2 192,8

Wykończenie zewn ętrzne

31
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Tynk strukturalny na styropianie EPS 70 gr. 50 mm m2 44

32
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Cokół z płytek klinkierowych m2 52,3

33
141/PW
K-1/13

ST - 08.08
Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 6,6

OBIEKT nr 25:   STACJA WIRÓWEK „SW”

Roboty ziemne  

34
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 45,5

35
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wykop ręczny w gr.kat. III-IV m3 15,3

36
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 12,5

37
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 9,7

Konstrukcja obiektu

38
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 1,3

39
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ław fundamentowych i fundamentu silosu m2 17,5

40
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ścian fundamentowych m2 27,4

41
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 239,5

42
141/PW
K-1/13

ST - 02.02.
Betonowanie ław fundamentowych i fundamentu silosu z 
betonu C20/25

m3 7,2

43
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 m3 3,4

44
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 21,7

Ściany  

45
141/PW
K-1/13

ST - 04.01 Konstrukcja stalowa ścian kg 410,2

46
141/PW
K-1/13

ST - 04.01
Lekka metalowa obudowa ścian - płyty warstwowe z rdzeniem 
poliuretanowym o gr. 10cm w układzie poziomym

m2 37,9

Stropodach  

47
141/PW
K-1/13

ST - 04.01 Konstrukcja stalowa dachu kg 607,2

48
141/PW
K-1/13

ST - 04.01
Lekka metalowa obudowa dachów - płyty warstwowe z 
rdzeniem poliuretanowym o gr. 12cm w układzie poziomym

m2 20,5

49
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 6,3

50
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Rynny PCV dn120 m 6,3

51
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Rury spustowe PCV dn100 m 3,2

Posadzki  

52
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Zagęszczona podsypka Ŝwirowo piaskowa gr. 40cm m3 7,6

53
141/PW
K-1/13

ST - 02.02 Płyta betonowa z betonu C20/25 o gr. 10cm m3 2,8

54
141/PW
K-1/13

ST - 03.02 Posadzka epoksydowa m2 18,9

Stolarka budowlana  

55
141/PW
K-1/13

ST - 02.05 Drzwi stalowe systemowe ocieplone m2 1,8
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Wykończenie zewn ętrzne

56
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Cokół z płytek klinkierowych m2 11,7

57
141/PW
K-1/13

ST - 08.08
Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 6,6

OBIEKT nr 24:   STACJA MECHANICZNEGO ZAG ĘSZCZANIA OSADÓW "SMZO"

Roboty remontow-budowlane

58
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejących fundamentów m3 0,4

59
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie fundamentu m2 1,9

60
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 33,8

61
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Fundamenty z betonu C20/25 m3 0,6

62
141/PW
K-1/13

ST - 03.01 Uzupełnienie płytek na posadzce m2 2,1

OBIEKT nr 88:   ZBIORNIK BIOGAZU "ZB"

Roboty ziemne  

63
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 284,3

64
141/PW
K-1/13

ST - 01.02 Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 337,1

65
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 263,8

66
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 115,9

Konstrukcja obiektu

67
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Wymiana nasypów niekontrolowanych i uzupełnienie gruntami 
niespoistymi o Is=0.97.

m3 67,3

68
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 18,2

69
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ław fundamentowych m2 76,9

70
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 4888,8

71
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3 161,8

72
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 57

OBIEKT nr 89:   BIOFILTR DRUGI „BF.2” - FUNDAMENT 

Roboty ziemne  

73
141/PW
K-1/13

ST - 01.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 60

74
141/PW
K-1/13

ST - 01.02 Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 39

75
141/PW
K-1/13

ST - 01.02
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 27,9

76
141/PW
K-1/13

ST - 01.02 Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 20,1

Konstrukcja obiektu

77
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Wymiana nasypów niekontrolowanych i uzupełnienie gruntami 
niespoistymi o Is=0.97.

m3 4,2

78
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 3,3

79
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie fundamentów m2 13

80
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 566,3

81
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3 15

82
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 10,4
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zbiornik membranowy biogazu ZMB ob. nr 22

83
141/PW
K-1/13

Rozbiórka zbiornika  W ramach likwidacji zbiornika ZMB  
następujące jego elementy zostaną zdemontowane:  -  obie 
membrany zbiornika,  -  urządzenia stanowiące wyposaŜenie 
zbiornika (dmuchawa powietrza, dwa wentylatory biogazu, 
bezpiecznik cieczowy i inne drobniejszy osprzęt),  -  instalacje 
technologiczne, tj. wszystkie rurociągi z armaturą po stronie 
ssawnej i tłocznej  wentylatorów biogazu (od odwadniacza osA 
do odwadniacza osZ z, pozostawieniem tych odwadniaczy - 
por. schemat technologiczny),  -  instalacje elektryczne.  
Zdemontowane urządzenia i materiały naleŜy demontować w 
sposób umoŜliwiający ich ponowne wykorzystanie (nadające 
się do odzysku) i zdeponować u Zamawiająceg

kpl. 1

84
141/PW
K-1/13

Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejących fundamentu 
zasadniczego zbiornika oraz fundament stanowiska 
wentylatorów biogazu

kpl 1

85
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wyrównanie terenu piaskiem i pokrycie drobnymi kamieniami kpl 1

Stacja mechanicznego zag ęszczania osadu SMZO ob. nr 24

86
141/PW
K-1/13

Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejącego cokoliku szafy 
sterowniczej

kpl 1

87
141/PW
K-1/13

DemontaŜ jednej linii zagęszczającej (zagęszczacz bębnowy, 
pompa nadawy)

kpl. 1

88
141/PW
K-1/13

Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejącego fundamentu 
zagęszczacza i pompy nadawy

kpl 1

Stanowisko odbioru skratek i piasku SOSP ob. nr 50

89
141/PW
K-1/13

DemontaŜ istniejącej wentylacji nawiewnej: czerpni 350*200 
mm

kpl. 1

90
141/PW
K-1/13

Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejącego dachu kpl 1

Stacja wirówek SW ob. nr 25

91
141/PW
K-1/13

Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe obejmować będą:   -  
rozbiórkę istniejącej obudowy napędów przenośników,  -  
demontaŜ istniejącego przenośnika taśmowego osadu.

kpl. 1

Poletka osadowe POL ob. nr 52

92
141/PW
K-1/13

Rozbiórka poletek osadowych kpl 1

93
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wyrównanie terenu piaskiem kpl 1

Razem przedmiar 06 - Obiekty – SOSP, SW, SMZO, ZB, BF
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