
PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

Budowa czwartej zamkni ętej komory fermentacyjnej

Obiekt – ZKF.4 - Zamkni ęta Komora Fermentacyjna wraz z niezb ędnym wyposa Ŝeniem technologicznym

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

1
Mieszadło dla wymieszania komory - mieszadło o pionowej osi, dwuwirnikowe; P=6,8kW (Ex); obroty w obie strony (lewo/prawo); m=1600kg; wyk.  stal k/o i stal konstrukcyjna; mocowane na 
stropie komory na kołnierzu DN 400 PN 10

kpl. 1

2 Ujęcie biogazu (dzwon gazowy) do ujmowania biogazu w ilości Q=150m3/h; wyk. stal k/o (0H18N9) - montowane na kołnierzu DN 400 PN 10 kpl. 1

3
Bezpiecznik cieczowy nadciśnieniowo-podciśnieniowy dla awaryjnego odprowadzenia biogazu Q=150m3/h, o ciśnieniach zadziałania p=+31mbar/-5mbar;  wyk. stal k/o (0H18N9) - 
montowany na zewnątrz komory na kołnierzu DN 150 PN 10

kpl. 1

4 Wizjer montowany na kołnierzu DN 600 PN 10; wyk. stal k/o (0H18N9); szkło sodowo-wapniowe; maksymalne nadciśnienie 100mbar; m=100kg; z wewnętrzną wycieraczką ręczną szt. 1

5
Odwadniacz - łapacz piany, dla ilości biogazu Q=150m3/h, dwa pionowe cylindryczne zbiorniki o średnicy  500mm wraz konstrukcją nośną i z oprzyrządowaniem; wykonanie stal 
kwasoodporna

kpl. 1

6
Naczynie przelewowe ze stali k/o, L*B*H=150*50*100cm, trójdzielne, z jedną przegrodą w formie szandoru, z uchylnymi pokrywami z cięgnami obsługiwanymi z pomostu; z układem 
mocowania do ściany komory fermentacyjnej, z ociepleniem, z przyłączami

kpl. 1

7 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 oraz przejściem wodo i gazoszczelnym m 2

8
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [1,0 m] oraz 
przejściem wodo i gazoszczelnym

m 20

9 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [36,0 m] m 57

10

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [2,0 m] oraz 
przejściem wodo i gazoszczelnym wraz z:
Zawór kulowy DN 50 PN 10 gwintowany ze złączką do węŜa straŜackiego DN 50 z jednej strony i króćcem stal. k/o DN 50 z drugiej
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 100 (dostawa branŜy automatyki)

m 6

11 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 25 (28,0*1,5mm); stal OH18N9 m 9

USUNIĘCIE KOLIZJI KABLI w MIEJSCU PROJEKTOWANEGO ZKF-u

12 Wykonanie przewiertów pod osłony kablowe kpl 1

13 UłoŜenie kabli kpl 1

14 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

15 Wykonanie płyty dennej kpl 1

16 Wykonanie ścian  wraz z próbą wodną zbiornika kpl 1

17 Wykonanie stropu wraz z próbą gazową szczelności komory kpl 1

18 Zabezpieczenia antykorozyjne betonu kpl 1

19 Ocieplenie kopuły zbiornika z obróbkami blacharskimi kpl 1
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20 Tynk strukturalne zewnętrzne z cokołem obłoŜonym płytkami klinkierowymi kpl 1

21 Opaska chodnikowa kpl 1

22 Elementy ze stali nierdzewnej (pomosty, barierki, drabiny i włazy) kpl 1

23 Wodna i gazowa próba szczelności zbiornika kpl 1

POMIESZCZENIA ŁAPACZA-ODWADNIACZA

24 Konstrukcja ścian i dachu z obudową i ociepleniem kpl 1

25 Drzwi stalowe - ocieplone kpl 1

26 Pozadzka betonowa kpl 1

27 Opaska chodnikowa kpl 1

Obiekt – MKF - Maszynownia Komór Fermentacyjnych wr az z niezbędnym  wyposa Ŝeniem technologicznym,

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

28
Pompa cyrkulacji osadu w obiegu grzewczym,  wyporowa, rotacyjna;  Q=72 m3/h, delta p=2,5bar, P=11kW, m 400kg; z przyłączami DN 150; z zabezpieczeniami przed nadmierną 
temperaturą, suchobiegiem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia

kpl 2

29 Wymiennik ciepła dla podgrzania fermentującego osadu o zawartości do 6% sm;  wymiennik przeponowy, spiralny, czynnik grzewczy woda, moc cieplna 340 kW kpl. 1

30

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [87,0 m] 
wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 200 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
Zasuwa noŜowa DN 200 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym; z przedłuŜką trzpienia Lo 120cm

m 90

31

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [5,0 m]  wraz 
z:
Zasuwa noŜowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
Zawór zwrotny kulowy DN 150 kołnierzowy

m 17

32
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze sterownikiem
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 125 (dostawa branŜy automatyki)

m 4

33

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 100 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze sterownikiem
Zasuwa noŜowa DN 100 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 100 (dostawa branŜy automatyki)

m 16

34
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 25 (28,0*1,5mm); stal OH18N9 wraz z:
Zawór odcinający kulowy DN 25 PN 10, gwintowany

m 33

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

35 Wykonanie ław i fundamentów z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu kpl 1

36 Wykonanie kanałów technologicznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu kpl 1

37 Betonowanie ścian klatki schodowej parteru do poz.+7.000 z betonu C20/25 wraz z wykonaniem wieńców i podciągów betonowych kpl 1
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38 Ściany warstwowe klatki schodowej powyŜej poz. +7.000, - Porotherm 38 P+W, gr.38cm, wraz z wykonaniem wieńców i podciągów betonowych kpl 1

39 Wykonanie stropu kpl 1

40 Wykonanie stropodachu z ociepleniem i izolacją oraz rynnami i obróbkami kpl 1

41 Posadzka kpl 1

42 Drzwi wewnętrzne płytowe szt. 4

43 Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii z malowaniem dwukrotnie farbą emulsyjną kpl 1

44 Tynk strukturalne zewnętrzne z cokołem obłoŜonym płytkami klinkierowymi kpl 1

45 Opaska chodnikowa kpl 1

46 Elementy ze stali nierdzewnej (barierki, podpory) kpl 1

ROBOTY SANITARNE

47
Wykonanie instalacji grzewczej zasilającej wymiennik podgrzewania osadu DN100 z armaturą odcinającą i regulacyjną, ciepłomierzem Fi65, izolacją termiczną z wełny mineralnej, próbami 
szczelności i uruchomieniem

kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

48 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RS4 kpl. 1

49 Dostawa i montaŜ skrzynki sterowania lokalnego urządzeń "SS" w obudowie z tworzywa sztucznego (prefabrykat warsztatowy) z okablowaniem kpl. 1

50 Dostawa i montaŜ iglic odgromowych h=8,3m wraz z okablowaniem kpl. 1

51 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

Budowa zbiornika biogazu

Obiekt – ZB - Zbiornik Biogazu wraz z niezb ędnym wyposa Ŝeniem technologicznym,

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

52
Zbiornik membranowy z tworzywa sztucznego do ciśnieniowego magazynowania biogazu przy nadciśnieniu roboczym 10 mbar; zbiornik suchy, dwupowłokowy, Vcz=12500m3; 
D*H=14,14*10,61m; z przepustnicą regulacyjną i systemem pomiaru napełnienia zbiornika wraz z wykonaniem fundamentu pod zbiornik

kpl. 1

53 Wentylator powietrza, delta p=40mbar, P=1,5kW (wyk. Ex); z armaturą i przewodami łączącymi ze zbiornikiem kpl 2

54 Zawór bezpieczeństwa zbiornika biogazu, p=24 mbar; wyk. stal k/o szt. 1

55 Wentylator  biogazu, odśrodkowy; Q=450m3/h, delta p=40mbar, P=1,5kW (wyk.  Ex) kpl. 2
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56

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 wraz z:
Odwadniacz sieciowy Vcz=100l, z przyłączami DN 200; z odprowadzeniem kondensatu przenośną pompką ssącą; z króćcem dla zainstalowania sondy ciśnienia na rurce kondensatu; wyk. 
stal. k/o
Przepustnica DN 200 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym
Przepustnica DN 200 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym, z przedłuŜką trzpienia i skrzynką uliczną
Zawór zwrotny do zabudowy międzykołnierzowej DN 200 o niskim oporze przepływu (delta pmax=5mbar)

m 40

ROBOTY ELEKTRYCZNE

57 Uziom fundamentowy kpl 1

58 Dostawa i montaŜ masztu odgromowego wys. 12m kpl 1

59 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

Likwidacja istniej ącego Obiektu – ZMB - Zbiornika Membranowego Biogazu

60 Roboty rozbiórkowe - Zbiornik membranowy biogazu ZMB ob. nr 22 kpl 1

Budowa reaktora biologicznego dla odcieków [SBR]

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

Obiekt – ZON - Zbiornik Osadów Niepasteryzowanych

61 Uchylny właz w stropie zbiornika, B*L=300*150cm,  z napędem elektromechanicznym szt 1

62 Mieszadło do wymieszania zbiornika, o pionowej osi obrotu, instalowane na stropie zbiornika na kołnierzu DN 300, z podparciem łoŜyska wsporczego; P=4 kW (wersja Ex); m=297kg kpl. 1

63 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym m 1

64
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 100 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze sterownikiem

m 1

Obiekt – ZOB - Zbiornik Odcieków Brudnych

65 Urządzenie do usuwania flotatu: lej na pływakach, wyk. stal k/o, połączony z pompą zatapialną Q=40m3/h, H=4m P=2kW; wraz z giętkim przewodem odpływowym kpl. 1

66 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym m 5

67
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 100 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze sterownikiem

m 0,5

68 MontaŜ rurociągu z rury PVC Dz 32 PN 10 z przejściem wodoszczelnym m 7

69 MontaŜ rurociągu z rury PVC Dz 20 PN 10 z przejściem wodoszczelnym m 4

Obiekt – RBO - Reaktor Biologiczny dla Odcieków

70 Mieszadło do wymieszania zbiornika, zatapialne, średnioobrotowe; P2=4,3kW, m=209kg; wraz z prowadnicami, wyk. stal k/o kpl. 1

71 Mieszadło do wymieszania zbiornika, zatapialne, wolnoobrotowe; P2=4,3kW, m=280kg;  wraz z prowadnicami, wyk. stal k/o kpl. 4
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72 śuraw do obsługi mieszadła, słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 250 kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. z dodatkowym  kielichem do mocowania Ŝurawia szt. 1

73 śuraw do obsługi mieszadła, słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 250 kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. z trzema dodatkowymi  kielichami  do mocowania Ŝurawia szt. 1

74
Ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy ,  z dyfuzorami membranowymi; OC=435kgO2/h przy dostawie powietrza 6000m3/h i spręŜu na wejściu p</= 570 mbar; w 1 kpl. dwie 
'zazębiające się' sekcje; w pierwszej sekcji 2 przyłącza DN 250, w drugiej 1 przyłącze DN 250; z pozostawieniem wolnych miejsc dla montaŜu prowadnic mieszadeł

kpl. 1

75 Dekanter do ścieków Q=240m3/h, z ruchomym ramieniem w postaci dwóch rur DN 200; H=215cm, L=323cm; wyk. stal k/o;  z napędem elektrycznym, P=0,55kW; kpl. 1

76 Nośniki biomasy: elementy z PE HD, d=25mm, grubość 4 mm;  powierzchnia właściwa 800m2/m3, cięŜar nasypowy 118kg/m3, objętość nasypowa wsadu Vn=240…300m3 kpl 1

77
Sito odpływowe z komory NZ; sito w kształcie walca, z otworkami gwarantującymi zatrzymanie nośników biomasy; przepustowość 20m3/h przy naporze ścieków delta h~1cm, wymiary sita 
D*L=240*750mm; montowane kołnierzowo na pionowej ścianie na otworze D=250mm; wyk. stal k/o

kpl. 1

78 Zastawka szandorowa Bk=100cm, Hz=80…240cm; Hk=300cm; wyk. stal k/o kpl. 1

79 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym m 40

80
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa miękkuszczelniona kołnierzowa DN 200 PN 10 szereg F15; z przedłuŜką trzpienia i skrzynka uliczną

m 1,5

81
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50 (54,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Dysza niskociśnieniowa  wytwarzająca płaski, rozpylony strumień o szerokim zasięgu; ciśnienie zasilania ~0,4-0,5bar, Q=15…60m3/h, zasięg ~ 5-7m, kąt strumienia ~120°; z instalacj ą 
przegubową pozwalającą na regulację kierunku strumienia i regulacją parametrów strumienia

m 19

82
MontaŜ rurociągu z rury PE Dz 160 PN 10 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa miękkuszczelniona kołnierzowa DN 150 PN 10 szereg F15; z przedłuŜką trzpienia i skrzynka uliczną

m 3

Obiekt – POB - Pompownia Osadów i Odcieków Brudnych

83
Łapacz duŜych ciał stałych (kamieni itp.), Q=18m3/h, V=430l; z przyłączami kołnierzowymi 2xDN 150;  wyk. stal ocynk. dostawa z podporami o wys. ok. 445mm (przyłącza na wysokości 
550mm nad posadzką)

kpl. 1

84 Macerator  frezowy; Q=18m3/h, P=4,0kW, m 330kg,  z przyłączami DN 150; wraz z  szafą zasilająco-sterowniczą kpl 1

85
Macerator noŜowy, Q=18m3/h, P=4,0kW, m=225kg; z dociskiem hydraulicznym noŜa; z uchylną pokrywą rewizyjną; z przyłączami DN 150, w wersji instalacyjnej 'inline'; wraz z  szafą 
zasilająco-sterowniczą

kpl 1

86
Pompa osadów niewymagających pasteryzacji, wyporowa, rotacyjna, Q=18m3/h, delta p=6 bar, P=9,2kW, m 370kg; z przyłączami DN 150; z zabezpieczeniami przed nadmierną 
temperaturą, suchobiegiem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia

kpl 1

87 Pompa odcieków brudnych: wirowa, w zabudowie suchej pionowej, Q=60m3/h, H=6m P=2,4kW kpl 2

88 Pompa osadu nadmiernego: wirowa, w zabudowie suchej pionowej, Q=60m3/h, H=6m P=2,4kW (występuje tylko dla opcji 'SBR'; pompa zasilana przez falownik) kpl 1

89 Pompa do odprowadzenia ścieków z posadzki: wirowa, zatapialna, Q=5m3/h, H=5m, P=0,5kW; z wbudowanym pływakiem do sterowania pracą pompy kpl 1

90

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
Zawór zwrotny kulowy DN 150 kołnierzowy
Odwodnienie liniowe koryta spadkowe 0,5%, B=200mm, z rusztem szczelinowym poliamidowym klasy B

m 13

91

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
Zasuwa noŜowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze sterownikiem
Zawór zwrotny kulowy DN 125 kołnierzowy
Przepustnica DN 80 PN 10 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym
Zawór odcinający kulowy DN 80 PN 10, z siłownikiem P=0,2kW
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 125 (dostawa branŜy automatyki)

m 26
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92
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50 (54,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zawór kulowy DN 50 PN 10 gwintowany ze złączką do węŜa straŜackiego DN 50 z jednej strony i króćcem stal. k/o DN 50 z drugiej
WąŜ PVC zbrojony Dw=50mm

m 7

93
MontaŜ rurociągu z rury PE Dz 50 PN 5 wraz z:
Umywalka fajansowa szer. 55cm z syfonem; z pojemnikami na mydło i preparat do dezynfekcji rąk oraz zasobnikiem na ręczniki papierowe

m 2,5

94
MontaŜ rurociągu z rury stalowej ocynkowanej DN 32 wraz z:
Zawór kulowy DN 32 PN 10 gwintowany przelotowy

m 2,5

95
MontaŜ rurociągu z rury stalowej ocynkowanej DN 25 wraz z:
Zawór kulowy DN 25 PN 10 gwintowany ze złączką do węŜa

m 1

96
MontaŜ rurociągu z rury stalowej ocynkowanej DN 15 wraz z:
Przepływowy podgrzewacz wody, P=3,5kW z baterią czerpalną

m 0,5

ROBOTY KONSTRUKCYJNE NA OBIEKTACH
OBIEKT nr 83:  ZBIORNIK OSADÓW NIEPASTERYZOWANYCH „ ZON”

OBIEKT nr 84:  ZBIORNIK ODCIEKÓW BRUDNYCH „ZOB”
OBIEKT nr 85:  REAKTOR BIOLOGICZNY DLA ODCIEKÓW „RB O”

ROBOTY KONSTEUKCYJNE NA OBIEKTACH 
OBIEKT nr 86:  POMPOWNIA OSADÓW I ODCIEKÓW BRUDNYCH  „POB”+A56
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

97 Wykonanie płyty dennej  ZON, ZOB, RBO, POB kpl 1

98 Wykonanie ław fundamentowych i ścian fundamentowych oraz wykonanie fundamentów F-1, F-2 i F-3 i skosów kpl 1

99 Wykonanie stropów zbiorników ZON, POB, ZOB, RBO kpl 1

100 Ocieplenie ścian i stropów styropianem kpl 1

101 Zabezpieczenia antykorozyjne betonu kpl 1

102 Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne oraz okładziny ścian płytkami ceramicznymi i malowaniem tynków kpl 1

103 Posadzki z płytek gresowych kpl 1

104 Elementy ze stali nierdzewnej (barierki, drabiny i włazy) kpl 1

Obiekt – SOR - Stacja Operacyjna Reaktora

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

105 Dmuchawa rotacyjna z tłokami obrotowymi ,  Q=13…50m3/min, delta p=600mbar, P=75kW; agregat w obudowie dźwiękochłonnej; m=1533/2043kg (masa bez obudowy/z obudową) kpl 2

106 Dmuchawa rotacyjna z tłokami obrotowymi ,  Q=7…28m3/min, delta p=600mbar, P=45kW; agregat w obudowie dźwiękochłonnej; m=1171/869kg (masa bez obudowy/z obudową) kpl 1

107
Zbiornik magazynowy V=6m3,  poziomy, nadziemny, cylindryczny, D*L=1600*3290mm, z dwoma podporami, wykonany z laminatów poliestrowo-szklanych; z wyposaŜeniem (tylko dla opcji 
'SBR)

kpl. 1

108 Zbiornik magazynowy V=1m3, z PE w stelaŜu z rurek stalowych ocynk.; L*B*H=1000*1200*1200mm (ustawienie na europalecie); wyposaŜony w czujnik poziomu min, max i 1/3 napełnienia kpl. 1

109 Zestaw dozujący środek stanowiącą zewnętrze źródło węgla (tylko dla opcji 'SBR) kpl. 1

110 Zestaw dozujący do korekty pH lub dozowania środków antypiennych kpl. 1

111 Wciągnik łańcuchowy przejezdny z napędem elektrycznym; udźwig Q=1,0t, P=1,2kW kpl. 1

112
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 wraz z:
Przepustnica DN 250 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym

m 14

113
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Przepustnica DN 200 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym

m 1

114 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym m 0,3

115
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym

m 2

116 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym m 2

117
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zawór odcinający kulowy DN 80 PN 10, z siłownikiem P=0,2kW

m 7,5

118
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50 (54,0*2,0mm); stal OH18N9 z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Zawór odcinający kulowy DN 50, z siłownikiem P=0,15kW
WąŜ PVC zbrojony Dw=50mm

m 6

119
MontaŜ rurociągu z rury stalowej ocynkowanej DN 32 wraz z:
Termostatyczny zawór mieszający wodę zimną i ciepłą DN 32

m 22
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

120

MontaŜ rurociągu z rury stalowej ocynkowanej DN 15 wraz z:
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy P=24kW
Natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką i misą, zestaw wolnostojący, wydajnośc natrysku min. 75,7l/min, wydajność oczomyjki min. 11,4 l/min;  wyk. stal nierdzewna
WąŜ PVC zbrojony Dw=25mm

m 1

121
MontaŜ rurociągu z rury PVC Dz 0,11 do kanalizacji wewnętrznej z przejściem wodoszczelnym wraz z:
Wpust podłogowy DN 100 ze stali k/o

m 2

122
MontaŜ rurociągu z rury PVC Dz 0,05 do kanalizacji wewnętrznej wraz z:
Umywalka fajansowa szer. 55cm z syfonem; z pojemnikami na mydło i preparat do dezynfekcji rąk oraz zasobnikiem na ręczniki papierowe oraz baterią umywlkową jednouchwytową z 
dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm

m 4

ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

123 Wykonanie konstrukcji ścian oraz wieńcy, nadproŜy i schodów Ŝelbetowych z barierką kpl 1

124 Konstrukcja stropu i stropodachu z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami kpl 1

125 Kanały energetyczne z okuciami pokryciem pomostu kpl 1

126 Posadzka z pokryciem z płytek gresowych kpl 1

127 Stolarka budowlana kpl 1

128 Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne oraz okładziny ścian płytkami ceramicznymi i malowaniem tynków kpl 1

129 Tynk strukturalne zewnętrzne z cokołem obłoŜonym płytkami klinkierowymi kpl 1

130 Opaska chodnikowa kpl 1

ROBOTY SANITARNE

131
Wykonanie instalacji grzewczej pomieszczenia pompowni POB i dozowni z: rurociągami stalowymi, armaturą odcinającą i regulacyjnę, grzejnikami, izolacją termiczną z wełny mineralnej, 
próbami szczelności i uruchomieniem

kpl 1

132
Wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczenia pompowni POB z kanałami wentylacyjnymi z rur i kształtek PE, czerpnią ścienną i dachowym wentylatorem wywiewnym wraz z 
uruchomieniem

kpl 1

133
Wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej stacji SOR z kanałami wentylacyjnymi z rur i kształtek PE, 2 x czerpnią ścienną z siłownikiem i dachowym wentylatorem wywiewnym, sterowanej 
termostatem pomieszczeniowym wraz z rozruchem

kpl 1

134
Wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczenia elektrycznego z kanałami wentylacyjnymi z rur i kształtek PE, 2 x czerpnią ścienną z siłownikiem i dachowym wentylatorem 
wywiewnym, sterowanej termostatem pomieszczeniowym wraz z rozruchem

kpl 1

135 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia dozowni z czerpnią powietrza w drzwiach pomieszczenia i wywietrzakiem wykonanych z PE kpl 1

136 Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej nadciśnieniowej zbiornika RBO wraz z konałami i 5x wywietrzakami wykonanych z PE kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

137 Dostawa i montaŜ przyścienny rozdzielnicy "RS6" z okablowaniem kpl 1

138 Dostawa i montaŜ wyłącznika p.poŜarowego prądu kpl 1

139 Dostawa i montaŜskrzynek sterowania lokalnego urządzeń "SS" kpl 1

140 Dostawa i montaŜ skrzynki SS zamykanej na klucz do sterowania zasuwą i włazem (prefabrykat warsztatowy) kpl 1
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

141 Dostawa i montaŜ opraw świetlówkowych opraw na ściany budynków z okablowaniem oraz opraw LED kpl 1

142 Dostawa i montaŜ zestawu gniazd wtykokowych oraz przewodów wyrównawczych kpl 1

143 Pomiary natęŜenia oświetlenia oraz sprawdzenia i badania instalacji kpl. 1

Obiekt – BF.2 – Instalacja biofiltracji i Biofiltr dla deodoryzacji  obiektów OS

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

144 Wykonanie konstrukcji fundamentu kpl 1

ROBOTY SANITARNE

145
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla zbiornika osadów flotacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, wakuometrem i włączeniem do międzyobiektowej 
sieci deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

146
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla ZBIODNIKA OSADU WSTĘPNEGO GRAWITACYJNIE ZAGĘSZCZONEGO wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, 
wakuometrem i włączeniem do międzyobiektowej sieci deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

146
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla ZBIODNIKA OSADU WSTĘPNEGO MECHANICZNIE ZAGĘSZCZONEGO wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, 
wakuometrem i włączeniem do międzyobiektowej sieci deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

147
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla ZBIODNIKA OSADÓW PRZEFERMENTOWANYCH wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, wakuometrem i włączeniem 
do międzyobiektowej sieci deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

147
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla ZBIODNIKAZON wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, wakuometrem i włączeniem do międzyobiektowej sieci 
deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

148
Wykonanie wentylacji deodoryzacyjnej dla ZBIODNIKAZOB wraz z kanałami wentylacyjnymi z PE, przepustnicą regilacyjną, wakuometrem i włączeniem do międzyobiektowej sieci 
deodoryzacyjnej biofiltra BF2, próbą szczelności i uruchomieniem

kpl 1

148 Wykonanie deodoryzacyjnej sieci międzyobiektowej z kanałów rurowych PCV wraz z punktami odwodnieniowymi, pracami ziemnymi, próbą szczelności i uruchomieniem kpl 1

149 Dostawa i montaŜ Biofiltra V= 1697 m3/h z osprzętem wraz z wykonanim przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego kpl 1

149 Uruchomienie układu wentylacji i biofiltracji z jej regulacją szt 1

Przebudowa obiektów i instalacji zespołu kogenerato rów

Obiekt – KG - Kotłownia Gazowa z kogeneratorem
Obiekt – ZKN – Zespół Kogeneratora drugiego i trzec iego

obejmuj ące dostosowanie istniej ących obiektów dla potrzeb rozbudowy, wraz z niezb ędnym wyposa Ŝeniem technologicznym,

ROBOTY SANITARNE

150 Dostawa i montaŜ ciepłomierza Qn=15,5m3/h z przelicznikiem, armaturą odcinającą, odtworzeniam zniszczonej izolacji termicznej, próbami szczelności i uruchomieniem kpl 1

151 Dostawa i montaŜ ciepłomierza Qn=20,7m3/h z przelicznikiem, armaturą odcinającą, odtworzeniam zniszczonej izolacji termicznej, próbami szczelności i uruchomieniem kpl 2

152
Dostawa i montaŜzaworu regulacyjnego DN100 dla istniejącej pompy obiegowej GRUNDFOS TPE80-250 2-S z odtworzeniam zniszczonej izolacji termicznej, próbami szczelności i 
uruchomieniem

kpl 1

Przebudowa obiektu i instalacji w SW

Obiekt – SW – Stacja Wirówek wraz z niezb ędnym wyposa Ŝeniem  
technologicznym, w szczególno ści dostaw ą i monta Ŝem urz ądzeń instalacji do wapnowania osadów odwodnionych,

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

153
Pompa mieszaniny osadu odwodnionego z wapnem palonym, śrubowa, wyposaŜona w boczny mieszacz łopatkowy (łamacz mostka); Q=6 m3/h, p=15bar, P=22kW (pompa) + 4,0kW 
(mieszacz), m=652kg; z zabezpieczeniami przed suchobiegiem  i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 0-25bar wraz z:
Pokrywa do leja wlotowego pompy z króćcami do podłączenia wylotu z istniejącego przenośnika osadu i przenośnika wapna; wyk. stal k/o

kpl 1

154 Silos na wapno palone, zbiornik V=35m3, Dzew=2500mm, wyk. stal węglowa zabezpieczona antykorozyjnie kpl. 1

155 Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o średnicy ślimaka do 150 mm i długości przenośnika do 5 m kpl 1

156 SpręŜarka powietrza, tłokowa, Q=108l/min (przy 20 barach), pmax=25bar, P=1,9kW (230V), m=75kg kpl 1

157 MontaŜ rurociągu z rury preizolowanej stal k/o-PU-stal k/o DN 250/150; stal OH18N9 m 7,5

158
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [24,0 m] 
wraz z:
Zawór kulowy kompaktowy DN 250 PN 40 do zabudowy międzykołnierzowej, długość zabudowy L=340mm, z napędem ręcznym z przekładnią ręczną

m 25

159
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [3,5 m] wraz 
z:
Zasuwa noŜowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym

m 3,5

160
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 z ociepleniem rury pianką poliuretanowa gr. 5cm w płaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm [1,0 m] wraz 
z:
Zasuwa noŜowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym

m 1

161 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 ("przekładki" istniejących rurociągów ) m 8

162 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 ("przekładki" istniejących rurociągów ) m 7

163
MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50 (54,0*2,0mm); stal OH18N9 ("przekładki" istniejących rurociągów ) wraz z:
Zawór kulowy DN 25 PN 40 do zabudowy międzykołnierzowej, z napędem ręcznym; z przyłączem do węŜa tłocznego spręŜarki

m 9

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

164 Roboty rozbiórkowe - Stacja wirówek SW ob. nr 25 kpl. 1

165 Ławy i ściany fundamentowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu kpl 1

166 Ściany zewnętrzne z wieńcami kpl 1

167 Konstrukcja stropu i stropodachu z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami kpl 1

168 Posadzka epoksydowa kpl 1

169 Drzwi stalowe systemowe ocieplone kpl 1

170 Cokół z płytek klinkierowych kpl 1

170 Opaska chodnikowa kpl 1

ROBOTY SANITARNE

171
Wykonanie instalacji grzewczej pomieszczenia pompy osadu z: rurociągami stalowymi, armaturą odcinającą i regulacyjnę, grzejnikiem, izolacją termiczną z wełny mineralnej, próbami 
szczelności i uruchomieniem

kpl 1

172 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia pompy osadu z czerpnią powietrza w drzwiach pomieszczenia i wywietrzakiem wykonanych z PE kpl 1

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

ROBOTY ELEKTRYCZNE

173 Dostawa i montaŜ opraw świetlówkowych kpl. 1

174 Dostawa i montaŜ gniazd instalacyjnych i podłączenia urządzeń kpl. 1

175 Pomiary natęŜenia oświetlenia oraz sprawdzenia i badania instalacji kpl. 1

Przebudowa obiektu i instalacji w SMZO

Obiekt – SMZO - Stacja Mechanicznego Zag ęszczania Osadu wraz z  
niezbędnym wyposa Ŝeniem technologicznym, w szczególno ści dostaw ą i monta Ŝem wirówki zag ęszczającej,

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

176
Pompa nadawy osadu na wirówkę: rotacyjna,  Q=60m3/h, delta p=2 bar, P=5,5kW, m 400kg; z przyłączami DN 150; z zabezpieczeniami  przed suchobiegiem i przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia

kpl 2

177 DemontaŜ zagęszczacze osadu do ponownego montaŜu. kpl. 1

178
Wirówka dekantacyjna do zagęszczania  osadu wtórnego (nadmiernego), wydajność robocza Qv=30-35 m3/h wraz z wykonaniem fundamentu i leja odbioru osadu zagęszczonego, wyk. stal 
k/o

kpl. 1

179 Pompa dozowania polielektrolitu, śrubowa, Q=300-2500l/h, p=2 bar, P=1,5kW; z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem i suchobiegiem kpl 2

180 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200 (206,0*3,0mm); stal OH18N9 m 0,3

181

MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 wraz z:
Zasuwa noŜowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym
Zawór zwrotny kulowy DN 150 kołnierzowy
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 100 (dostawa razem z wirówką)

m 11

182 Rura PE DN 40 PN 5 m 15

183
Rura stal ocynk. DN 32 wraz z :
MontaŜ przepływomierza ultradźwiękowego biogazu, kołnierzowy DN 32 (dostawa razem z wirówką)

m 1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

184 Roboty rozbiórkowe - Stacja mechanicznego zagęszczania osadu SMZO ob. nr 24 kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

185 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RS1 (ob. nr 21 KG) kpl. 1

186 Dostawa i montaŜ przyścienny rozdzielnicy "24R1" w obudowie 1-szafowej z osprzętem i okablowaniem kpl. 1

Przebudowa obiektu i instalacji KOM

Obiekt – KOM – Kompostownia Osadu – wykonanie i mon taŜ częściowej  obudowy wiaty kompostowni z bramami rolowan ymi

ROBOTY BUDOWLANE

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

187 Wykonanie i montaŜ częściowej  obudowy wiaty kompostowni z bramami rolowanymi kpl. 1

188 MontaŜ prefabrykowanego kontenera pomieszczenia rozdzielni EL kpl 1

BF.3 – wykonanie i monta Ŝ instalacji wentylacji poddachowej oraz  
podpryzmowej oraz biofiltra dla kompostowni wraz z niezbędnym wyposa Ŝeniem technologicznym, w szczególno ści dostaw ą i monta Ŝem Biofiltra,

ROBOTY SANITARNE

189 Przewód wentylacyjny z pod stropu wiaty z armaturą i uzbrojeniem z kanałów PE wraz z próbą szczelności i uruchomieniem kpl. 1

190
Uzbrojenie istniejącego wentylatora KONWEKTOR WPT315 w układ kanałów PE, wakuometrów, przepustnic z siłownikami wraz z włączeniem do instalacji deodoryzacyjnej kompostowni, 
próbą szczelności i rozruchem

kpl. 4

191
Dostawa i montaŜ wentylatora KONWEKTOR WPT315 wraz z układem kanałów PE, wakuometrem, przepustnicami z siłownikami wraz z włączeniem do instalacji deodoryzacyjnej 
kompostowni, próbą szczelności i rozruchem

kpl. 1

192 Dostawa i montaŜ Biofiltra V= 29tys m3/h z modułem odpylającym, skruberem, wentylatorem, kontenerem złoŜa biofiltracyjnego z układem zraszania wraz z próbami i rozruchem kpl 1

193 Uruchomienie układu wentylacji i napowietrzania kompostowni kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

194 Dostawa i montaŜ przyścienny rozdzielnicy "RS7" z okablowaniem kpl 1

195 Dostawa i montaŜ zestawu gniazd wtyczkowych i remontowych kpl 1

196 Dostawa i montaŜ skrzynek sterowania lokalnego urządzeniami "SS" kpl 1

197 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

Przebudowa obiektu instalacji – obejmuj ąca niezb ędną przebudow ę istniej ących rozdzielni elektrycznych, w tym rozdzielni głó wnej niskiego napi ęcia RGnn  i 
rozdzielni RS-3,

Obiekt – SD – Stacja Dmuchaw

ROBOTY ELEKTRYCZNE

198
Wymiana istniejącej rozdzielnicy na nową RS3 w obudowie 12-sto szafowej o wym. 2100x11000x400mm (prefabrykat warsztatowy) z odłączeniem i ponownym podłączeniem przewodów i 
kabli

kpl. 1

199 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

Obiekt – ST - Stacja Transformatorowa

ROBOTY ELEKTRYCZNE

200 Wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej na nową rozdzielnicę RGNN-0,4kV, 13-sto szafową z odłączeniem i ponownym podłączeniem kabli i przewodów oraz badaniem szyn i układów kpl. 1

201 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

Przebudowa obiektu instalacji 

Obiekt – SOSP – Stanowisko Odbioru Skratek i Piasku  obejmuj ące przebudow ę obiektu wraz z niezb ędnym wyposa Ŝeniem technologicznym,

TECHNOLOGIA i WYPOSA śENIE MECHANICZNE

202 MontaŜ rurociągu z rury stalowej kwasoodpornej DN 300 (306,0*3,0mm); stal OH18N9 ("przekładki" istniejących rurociągów ) m 8

ROBOTY BUDOWLANE

203 Roboty rozbiórkowe - Stanowisko odbioru skratek i piasku SOSP ob. nr 50 kpl. 1

204 Ławy i ściany fundamentowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu kpl 1

205 Ściany zewnętrzne z wieńcami kpl 1

206 Konstrukcja stropu i stropodachu z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami kpl 1

207 Posadzka epoksydowa kpl 1

208 Brama zewnętrzna rolowana stalowa systemowa ocieplona. kpl 1

209 Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne oraz okładziny ścian płytkami ceramicznymi i malowaniem tynków kpl 1

210 Tynk strukturalne zewnętrzne z cokołem obłoŜonym płytkami klinkierowymi kpl 1

211 Opaska chodnikowa kpl 1

ROBOTY SANITARNE

212 Wykonanie wentylacji nawiewnej pomieszczenia dmuchaw z kanałami wentylacyjnymi z rur i kształtek PE, czerpnią ścienną wraz z uruchomieniem kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

213 Dostawa i montaŜ wyłączników nadprądowych i przeciwporaŜeniwych z okablowaniem kpl 1

214 MontaŜ elementów w istniejącej rozdzielnicy RS5 z okablowaniem kpl 1

215 Dostawa i montaŜ opraw świetlówkowych opraw na ściany budynków z okablowaniem kpl 1

216 Pomiary natęŜenia oświetlenia oraz sprawdzenia i badania instalacji kpl. 1

Budow ę sieci mi ędzyobiektowych, utwardze ń, doj ść i ukształtowania terenu, rozruchu nowych i przebud owywanych obiektów
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

SIECI TECHNOLOGICZNE

217

MontaŜ rurociągu odcieków "brudnych" ze stacji SW do zbiornika ZOB  rura preizolowana PE-PU-PE PN 6 Dz 250/160 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian 
wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym 
odwodnieniem wykopu wraz z:
Rura osłonowa stalowa kwasoodporna DN 450 (406,4*4,0mm);  stal OH18N9

m 39,6

218

MontaŜ rurociągu osadów niewymagających pasteryzacji z pompowni POB do stacji MKF  rury PE PN 10 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 160 z wykonaniem 
wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie 
nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem

m 72

219
MontaŜ rurociągu osadu nadmiernego z reaktora RBO do włączenia w istniejącą sieć  rury PE PN 10 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 140 z wykonaniem wykopów 
mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, 
próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.

m 69,8

220

MontaŜ rurociągu wody technologicznej od włączenia w istniejącą sieć do pompowni POB  rura PE PN 10 do wody Dz 90 z rur polietylenowych PE Dz 90 mm z wykonaniem wykopów 
mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, 
próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.
MontaŜ armatury: Zasuwa miękkuszczelniona kołnierzowa DN 80 PN 16 szereg F15 [1 szt], Hydrant nadziemny DN 80 PN 16 [1 szt]

m 65,2

221

MontaŜ rurociągu wody wodociągowej od włączenia w istniejącą sieć do pompowni POB  rura PE PN 10 do wody Dz 40 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie 
ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym 
odwodnieniem wykopu.
MontaŜ zestawu przyłączeniowego do rur miękkich PE, PVC Dz/DN=90/32 z zasuwą DN 32 PN 16 [1 kpl]

m 37,3

222
MontaŜ rurociągu biogazu od komory ZKF.4 do włączenia w istniejącą sieć - rury PE PN 4 do gazu Dz 160   z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , 
wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem 
wykopu.

m 56,2

223

MontaŜ rurociągu biogazu od zbiornika ZB do włączenia w istniejącą sieć  - rury PE PN 4 do gazu Dz 225 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , 
wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem 
wykopu.
MontaŜ:
Odwadniacz sieciowy Vcz=100l, z przyłączami DN 200; z odprowadzeniem kondensatu przenośną pompką ssącą; wyk. stal. k/o [2 kpl]
Nawierzchnie z brukowca z wokół odwadniaczy [0,5 m2]

m 27

224
MontaŜ rurociągu biogazu od włączenia w istniejącą sieć do zbiornika ZB - rury PE PN 4 do gazu Dz 200 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , 
wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem 
wykopu.

m 24,3

225
Kanalizacja - ciąg "A" - rura PVC SN 12 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 0,16 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, 
zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.

m 5

226
Kanalizacja - ciąg "A" - rura PVC SN 12 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 0,20 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, 
zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu  wraz z 
wykonaniem studzienki (studnie) kanalizacyjne DN 1000

m 25,7

227
Kanalizacja - ciąg "B" - rura PVC SN 12 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 0,20 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, 
zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu  wraz z 
wykonaniem studzienki (studnie) kanalizacyjne DN 1000

m 1

228
 Kanalizacja - ciąg "B" - rura PVC SN 12 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 0,25  z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, 
zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.  wraz z 
wykonaniem studzienki (studnie) kanalizacyjne DN 1000

m 21,9

229
 Kanalizacja - ciąg "B" - rura stalowa kwasoodporna OH18N9 159,0*3,0mm z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie 
wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu wraz z:
Odwodnienie liniowe Lcałk=8,0m: koryta z betonu włóknistego, ze spadkiem dna, B=200mm, przykryte rusztem Ŝeliwnym szczelinowym klasy D 400; ze studzienką odpływową DN 150

m 4,9

230
Kanalizacja - ciąg "C" - rura PVC SN 12 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 0,20 z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, 
zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu  wraz z 
wykonaniem studzienki (studnie) kanalizacyjne DN 1000

m 12,4
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Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
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jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

231
 Kanalizacja - ciąg "C" - rura stalowa kwasoodporna OH18N9 159,0*3,0mm z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie 
wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu

m 4,5

232
 Kanalizacja - ciąg "C" - rura stalowa kwasoodporna OH18N9 206,0*3,0 mm z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie 
wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem wykopu.

m 1,5

233
Kanalizacja - ciąg "C" - rury PE PN 10 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 125     z wykonaniem wykopów mechanicznych i ręcznych, umocnienie ścian wykopu , 
wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, rozbiórką i odtworzenie nawierzchni, próbą szczelności oraz ewentualnym odwodnieniem 
wykopu.

m 10,3

DrenaŜ stały

234 DrenaŜ stały ciąg "A" m 106,5

235 DrenaŜ stały ciąg "B" m 86,5

Sieci mi ędzyobiektowe wodoci ągowe i CO

236
Wykonanie instalacji grzewczej zasilającej wymiennik podgrzewania osadu DN100 z armaturą odcinającą i regulacyjną, ciepłomierzem Fi65, izolacją termiczną z wełny mineralnej, próbami 
szczelności i uruchomieniem

kpl 1

237 Wykonanie przyłączy wodociągowych z armaturą kpl 1

LINIE KABLOWE NN-0,4kV z rozdzielnicy RGNN do rozdz ielnic obiektowych RS3, RS1, RS6

238 Wykonanie przewiertów pod osłony kablowe kpl 1

239 UłoŜenie kabli kpl 1

240 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

LINIE KABLOWE NN-0,4kV z rozdzielnicy RS6 do RS7

241 Wykonanie przewiertów pod osłony kablowe kpl 1

242 UłoŜenie kabli kpl 1

243 Sprawdzenie i badania instalacji kpl 1

ROZLICZENIOWY UKŁAD POMIAROWY

244
MontaŜ tablicy  "TL" z dedykowanym układem pomiarowym energii elektrycznej dla trzech generatorów w obudowie metalowej 1350x1100x250mm, IP41 z wyposaŜeniem wg. rys. nr 2, 3 
(prefabrykat warsztatowy)

kpl 1

MODERNIZACJA pól zasilaj ących rozdzielnicy RGA

245 MontaŜ w istniejącej rozdzielnicy "RGA" przekładników pomiarowych prądowych 400/5A (3 szt.) , oraz 500/5A (6 szt.) wraz z ich badaniem kpl 1

Instalacje i urz ądzenia AKPiA

UKŁADY POMIAROWE
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Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
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246 Dostawa i montaŜ układów do pomiaru poziomu osadu kpl 1

247 Dostawa i montaŜ przepływomierza elektromagnetycznego DN125 kpl 1

248 Dostawa i montaŜ przepływomierza elektromagnetycznego DN100 kpl 1

249 Dostawa i montaŜ na rurociągu przepływomierza ultradźwiękowego do pomiaru przepływu biogazu DN100, kpl 1

250 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru tlenu rozpuszczonego kpl 1

251 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru potencjału redoks kpl 1

252 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru poziomu pH kpl 1

253 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru stęŜenia osadu z zastosowaniem sondy kpl 1

254 Dostawa i montaŜ ukladu do pomiaru ciśnienia biogazu kpl 1

255 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru poziomu osadu z zastosowaniem sondy ultradźwiękowej kpl 1

256 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru ciśnienia po stronie tłocznej pompy recyrkulacyjnej kpl 1

257 Dostawa i montaŜ modułu dla max. 4 sond, z kartą kpl 1

258 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru temperatury na ścianie bocznej komory kpl 1

259 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru temperatury na rurociągach kpl 1

260 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru temperatury osuszania wody i biogazu kpl 1

261 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru poziomu azotu amonowego kpl 1

262 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru poziomu piany kpl 1

263 Dostawa i montaŜ układu do pomiaru ciśnienia powietrza w kanale wentylacyjnym kpl 1

264 Dostawa i montaŜ układu sygnalizacji kpl 1

SZAFY AKP ze STEROWNIKIEM

265 MontaŜ w pomieszczeniu elektrycznym  ob. nr 87 (SOR) szafy  "GS6"  kpl 1

266 MontaŜ w obiekcie nr 90 (BF.3) szafy "GS7" kpl 1

267 Rozbudowa w obiekcie nr 20 (MKF) istniejącej szafy "GS4" kpl 1

268 Rozbudowa istniejącej szafy GS1 kpl. 1

269 Rozbudowa istniejącego sterownika PLC1 o nowe elementy sterownika Simatic S7-300 kpl. 1
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

270 Rozbudowa istniejącego sterownika w szafie GS2 o moduł komunikacyjny sterownika S7-300 kpl. 1

KABLE ZASILAJ ĄCE, KOMUNIKACYJNE, STEROWNICZO-POMIAROWE

271 Wykonanie przewiertów pod osłony kablowe m3 144

272 UłoŜenie kabli i światłowodów m 900

273 Sprawdzenie i badania instalacji m 160

MODERNIZACJA TABLICY SYNOPTYCZNEJ, OPROGRAMOWANIE S TEROWNIKÓW, OPROGRAMOWANIE WIZUALIZACYJNE

274 Modernizacja istniejącej tablicy synoptycznej polegająca na dostosowaniu mozaiki tablicy do rozbudowanego układu technologicznego oraz dostosować zmiany w programie sterownika kpl 1

275 Wykonanie oprogramowania sterowników i panelI dotykowych w szafach AKP kpl 1

276 Oprogramowanie i wizualizacja czytnika zbliŜeniowego pozwalające na identyfikację i rozliczanie wszystkich dostawców osadu kpl 1

277 Wykonanie wizualizacji pracy wszystkich urządzeń i układów pomiarowych w oparciu o schemat technologiczny kpl 1

Drogi i ukształtowanie terenu

278 Roboty rozbiórkowe - Poletka osadowe POL ob. nr 52 kpl 1

279 Drogi o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej „Polbruk” grubości 8 cm układanej na podbudowie za pośrednictwem warstwy wyrównawczej piaskowo-cementowej grubości 3 cm. m2 280,1

280 Nawierzchnie chodników i opasek z kostki betonowej „Polbruk” 6 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm m2 132,4

281 regulacja dwóch  istniejących studzienek na trasie nowoprojektowanych dróg szt 2

282 Schody terenowe istniejące do remontu m2 1,5

283 Barierki ochronne systemowe ze stali k/o m 1,5

284 Ścianki oporowe w kształcie litery L m 83,5

285 Nawierzchnię poletek z płyt drogowych JOMB m2 348

286 Remontu utwardzenia nawierzchni na istniejących poletkach m2 660

287 Zagospodarowanie nadwyŜki gruntu na hałdzie znajdującej się na terenie OŚ w Słupsku m3 2348

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

288 Wykonanie trawników przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawoŜeniem kpl 1

Rozruch rozbudowanej cz ęści oczyszczalni 

289 Rozruch oczyszczalni z przeprowadzeniem próby eksploatacyjnej i personelem Wykonawcy kpl 1

290 Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez UŜytkownika. kpl 1
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PRZEDMIAR ROBÓT Tabela elementów sko ńczonych

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść
Cena 

jednostkowa
[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

290
WyposaŜenie eksploatacyjne w tym niezbędne wyposaŜenie nowych obiektów oczyszczalni w sprzętb bhp i p.poŜ. - obiekty kubaturowe, tablice informacyjno-ostrzegawcze, oznakowanie 
zasuw oraz rurociągów

kpl 1

291 Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. kpl 1

291 Badania laboratoryjne kpl 1
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