
PRZEDMIAR ROBÓT 05

PRZEDMIAR 05 - Obiekt – ZKF - 4
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OBIEKT nr 19.4:   ZAMKNI ĘTA KOMORA FERMENTACYJNA NOWA "ZKF.4"

Roboty ziemne  

1
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 358,4

2
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 629,7

3
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 102,8

4
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 580,6

Konstrukcja obiektu

5
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton pod płytą denną C8/10 gr.100 mm m3 127,6

6
141/PW
K-1/13

ST - 04.01. Izolacja z folii polietylenowej PEHD gr.0,75 mm m2 481,8

7
141/PW
K-1/13

ST - 04.01. Warstwa ochronna pod płytą C8/10 gr.50 mm m3 24,1

8
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie płyty dennej m2 78,2

9
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ścian części walcowej m2 1332,8

10
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie części stoŜkowej stropu m2 396,1

11
141/PW
K-1/13

ST - 02.01. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 91835,6

12
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3 190,7

13
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ścian części walcowej z betonu C35/45 m3 321,2

14
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie części stoŜkowej stropu z betonu C35/45 m3 218,2

15
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Rusztowania zewnętrzne m2 1500

16
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Rusztowania wewnętrzne m2 180

17
141/PW
K-1/13

ST - 04.01. Przerwy robocze PR1 i PR2 m 178

18
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. MontaŜ rury do rys wymuszonych m 89,9

19
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. MontaŜ listwy fazującej m 44,9

20
141/PW
K-1/13

ST - 02.02.
Wypełnienie kitem tiksotropowym trwale plastycznym w 
miejscach montaŜu listw fazujących .

m 44,9

21
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 78,2

22
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Izolacja wewnętrzna, chemoodporną, powłokową 
dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, tiksotropową i 
elastyczną Ŝywicę epoksydową

m2 1372,9

23
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Ocieplenie kopuły zbiornika poliuretanem,  ocieplona metodą 
natryskową. gr. warstwy – 200 mm

m2 416,8

24
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Pokrycie ocieplenia kopuły warstwą ochronną - elastomerem 
poliuretanowym

m2 416,8

25
141/PW
K-1/13

ST - 02.06 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 25,6

26
141/PW
K-1/13

ST - 03.01.
Tynk strukturalny i ocieplenie ścian styropianem EPS-70 
grubości 15 cm

m2 701,6

27
141/PW
K-1/13

ST - 03.01. Cokół z płytek klinkierowych m2 17,6

28
141/PW
K-1/13

ST - 08.07.
Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 26,1

29
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. MontaŜ pomostów do obsługi ze stali k/o. kpl 1

30
141/PW
K-1/13

ST - 05.01.
Osadzenie w kopule tuleji o średnicy fi1700 zamkniętej 
kołnierzem ze stali k/o.

kpl 1

31
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. Osadzenie włazu rewizyjnego fi 1200 systemowy ze stali k/o kpl 1

32
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. Podpory pod rurociągi systemowe ze stali k/o kpl 1
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33
141/PW
K-1/13

ST - 05.01.
Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:100

szt. 6

34
141/PW
K-1/13

ST - 05.01.
Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
DN:200

szt. 12

35
141/PW
K-1/13

ST - 05.01.
Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
DN:250

szt. 2

36
141/PW
K-1/13

ST - 05.01. Wodna i gazowa próba szczelności zbiornika kpl 1

POMIESZCZENIA ŁAPACZA-ODWADNIACZA

Roboty ziemne  

38
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 9,6

39
141/PW
K-1/13

ST - 01.02.
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 4,1

40
141/PW
K-1/13

ST - 01.02. Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 5 km m3 5,5

Fundamenty i ściany fundamentowe

41
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton pod fundamentami z betonu C8/10 m3 0,5

42
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Deskowanie ścian fundamentowych m2 15,2

43
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 m3 2,8

44
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 13,2

Konstrukcja pomieszczenia łapacza-odwadniacza   

45
141/PW
K-1/13

ST - 02.05.
Konstrukcja stalowa szkieletowa pomieszczenia łapacza-
odwadniacza ze stali St3S ocynkowanej

kg 358,5

46
141/PW
K-1/13

ST - 02.05.
Lekka metalowa obudowa ścian - Ściany z płyt warstwowych 
gr. 10 cm

m2 23,2

47
141/PW
K-1/13

ST - 02.05.
Lekka metalowa obudowa dachów - Dach z płyt warstwowych 
gr. 10 cm

m2 6

Stolarka

48
141/PW
K-1/13

ST - 03.04. MontaŜ drzwi stalowych - ocieplonych szt 1

Posadzka

49
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podsypka piaskowa gr.450 mm m3 1,7

50
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,4

51
141/PW
K-1/13

ST - 04.01.
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia 
PE gr.0,5 mm

m2 3,8

52
141/PW
K-1/13

ST - 04.01. Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3 0,2

53
141/PW
K-1/13

ST - 04.01. Izolacje styropian EPS100 gr.5cm m2 3,8

54
141/PW
K-1/13

ST - 02.02. Płyta betonowa C20/25 gr.100 mm m3 0,4

Wykończenie zewn ętrzne

55
141/PW
K-1/13

ST - 08.05.
Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 2,9
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