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OBIEKT nr 20:  MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH "M KF"
Rozbudowa klatki schodowej

Roboty ziemne  

1
141/PW

A+K-1/13
ST - 01.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 20,6

2
141/PW

A+K-1/14
ST - 01.02 Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 29

3
141/PW

A+K-1/15
ST - 01.02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 16

4
141/PW

A+K-1/16
ST - 01.02

Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 1 km wraz z 
rozplantowaniem

m3 16,1

Fundamenty, kanały technologiczne i ściany fundamentowe

5
141/PW

A+K-1/17
ST - 02.02

Wymiana gruntu Nasypy niekontrolowane naleŜy wybrać i 
uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97

m3 11,2

6
141/PW

A+K-1/18
ST - 02.02 Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 1,3

7
141/PW

A+K-1/19
ST - 02.02 Deskowanie ław fundamentowych m2 5

8
141/PW

A+K-1/20
ST - 02.02 Deskowanie ścian fundamentowych m2 17,2

9
141/PW

A+K-1/21
ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji kg 30,7

10
141/PW

A+K-1/22
ST - 02.02 Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3 1,5

11
141/PW

A+K-1/23
ST - 02.02 Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 m3 2,6

12
141/PW

A+K-1/24
ST - 04.01

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu  Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 17,2

Ściany  

13
141/PW

A+K-1/25
ST - 04.01

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wykonana z dwóch 
warstw papy na lepiku.

m2 1,9

14
141/PW

A+K-1/26
ST - 02.02 Deskowanie - ścian klatki schodowej parteru do poz.+7.000 m2 81,3

15
141/PW

A+K-1/27
ST - 02.02

Betonowanie ścian klatki schodowej parteru do poz.+7.000 z 
betonu C20/25

m3 12,2

16
141/PW

A+K-1/28
ST - 02.04

Ściany warstwowe klatki schodowej powyŜej poz. +7.000, - 
Porotherm 38 P+W, gr.38cm,

m3 15,4

17
141/PW

A+K-1/29
ST - 02.04

Osadzenie nadproŜy prefabrykowanych L-19N w murze z cegły 
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m 4

18
141/PW

A+K-1/30
ST - 02.04 Dylatacja szer. 30 mm m 28,6

Wieńce i podci ągi  

19
141/PW

A+K-1/31
ST - 02.02 Deskowanie wieńca m2 6,3

20
141/PW

A+K-1/32
ST - 02.02 Deskowanie podciągu m2 7,8

21
141/PW

A+K-1/33
ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji kg 221,2

22
141/PW

A+K-1/34
ST - 02.02 Betonowanie wieńców z betonu C20/25 m3 2

23
141/PW

A+K-1/35
ST - 02.02 Betonowanie podciągów z betonu C20/25 m3 0,8

Strop i stropodach

24
141/PW

A+K-1/36
ST - 02.02 Deskowanie stropu m2 28,9

25
141/PW

A+K-1/37
ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 211,4

26
141/PW

A+K-1/38
ST - 02.02 Betonowanie stropów i stropodachu z betonu C20/25 m3 4,4

27
141/PW

A+K-1/39
ST - 02.02 Betonowanie schodów na poziom -0,35 z betonu C20/25 m3 0,3

28
141/PW

A+K-1/40
ST - 04.01

Ocieplenie stropodachu od spodu styropianem EPS100 gr. 10 
cm

m2 7,23

29
141/PW

A+K-1/41
ST - 02.06

Warstwa izolacyjna chroniąca przed czynnikami 
atmosferycznymi

m2 10,4
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30
141/PW

A+K-1/42
ST - 02.06 Rynny PCV dn150 m 5,1

31
141/PW

A+K-1/43
ST - 02.06 Rury spustowe PCV dn120 m 14

Posadzki  

32
141/PW

A+K-1/44
ST - 02.02 Podsypka piaskowa gr.200 mm m3 1,4

33
141/PW

A+K-1/45
ST - 02.02 Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,72

34
141/PW

A+K-1/46
ST - 04.01 Izolację – folia PEHD gr. 0.75 m2 7,23

35
141/PW

A+K-1/47
ST - 04.01 Styropian EPS100 gr.5cm m2 7,23

36
141/PW

A+K-1/48
ST - 02.02 Płyta betonowa C20/25 gr.10 cm m3 0,72

37
141/PW

A+K-1/49
ST - 03.02 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej m2 7,23

Stolarka budowlana  

38
141/PW

A+K-1/50
ST - 02.05 Drzwi wewnętrzne płytowe m2 8

Tynki, okładziny wewn ętrzne i malowanie

39
141/PW

A+K-1/51
ST - 03.01

Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne wewnętrzne III 
kategorii

m2 423,4

40
141/PW

A+K-1/52
ST - 03.01 Tynki sufitu na osttniej kondygnacji cieńkościenny na siatce m2 7,23

41
141/PW

A+K-1/53
ST - 03.03 Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną m2 430,7

Wykończenie zewn ętrzne

42
141/PW

A+K-1/54
ST - 03.01 Tynk strukturalny na styropianie gr. 80 mm m2 45,6

43
141/PW

A+K-1/55
ST - 03.01 Tynk strukturalny na części nieocieplonej styropianem m2 43,4

44
141/PW

A+K-1/56
ST - 08.08

Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 2,8

Konstrukcje ze stali nierdzewnej

45
141/PW

A+K-1/61
ST - 02.05 Barierka wys. 1100 mm ze stali nierdzewnej m 7,8

Wykonanie cokołu z jednej warstwy cegły o szeroko ści 12cm obło Ŝony płytkami oraz fundament pompy o wymiarze 112x60 cm,  

46
141/PW

A+K-1/62
ST - 02.05 Cokół m3 0,1

47
141/PW

A+K-1/63
ST - 03.02 ObłoŜenie cokołu płytkami m2 3,8

48
141/PW

A+K-1/64
ST - 03.02 Fundament pompy kpl 1

49
141/PW

A+K-1/65
ST - 03.02 Deskowanie fundamentu pompy m2 0,5

50
141/PW

A+K-1/66
ST - 03.02 Zbrojenie konstrukcji kg 10,6

51
141/PW

A+K-1/67
ST - 03.02 Betonowanie płyt fundamentowych m3 0,1

52
141/PW

A+K-1/68
ST - 03.02 ObłoŜenie fundamentu płytkami m2 1,2

Podpory systemowe pod ruroci ągi

53
141/PW

A+K-1/69
ST - 02.05 Podpory systemowe pod rurociągi kg 60

Roboty rozbiórkowe

54
141/PW

A+K-1/70
ST - 02.01

Rozbiórka, odwóz i utylizacja istniejącego cokoliku szafy 
sterowniczej

kpl 1

55
141/PW

A+K-1/71
ST - 03.02
ST - 02.05

Wykonanie otworów w stropach nad piwnica i parterem o 
średnicy fi350mm

kpl 1

56
141/PW

A+K-1/72
ST - 02.04

Wykucie otworów drzwiowych wraz z odwozem gruzu i 
utylizacją

kpl 1
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