PRZEDMIAR ROBOT 06

PRZEDMIAR 06 - Obiekty — SOSP, SW, SMZO, ZB, BF

Cena iz
KOD (nr P x . Warto §¢
Lp ST Wyszczeg6lnienie Jedn. llo s¢ jednostkowa
PW) netto [PLN]
[PLN]
OBIEKT nr50: STANOWISKO ODBIORU SKRATEK "SOSP"
Roboty ziemne
1 1:11/2\2/ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 344
141/PW
2 K-1/13 ST-01.02. [Wykop reczny w gr.kat. lll-IV m3 13
3 141/PW ST-01.02. Zasypanie wykopdw fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 144
K-1/13 gruntu IlI-IV
4 1:11/2\2/ ST -01.02. |Odw6z nadmiaru gruntu - gr.kat. I-1ll na odlegto$¢ 5 km m3 3,8
Konstrukcja obiektu
5 141/PW ST-02.02. |Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,7
K-1/13
6 1:11/2\2/ ST-02.02. |Deskowanie taw fundamentowych m2 8,2
7 1:11/2\2/ ST -02.02. |Deskowanie $cian fundamentowych m2 8,2
8 1:11/2\2/ ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 50,3
9 1:11/2\2/ ST -02.02. |Betonowanie taw fundamentowych z betonu C20/25 m3 2
10 1:11/2\2/ ST-02.02. |Betonowanie $cian fundamentowych z betonu C20/25 m3 1
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
11 ST-04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 8,2
K-1/13 X
2xabizol R+P
Sciany
12 141/PW ST-0401 Izo!acle przeuwwﬂgouowe taw fundamentowych betonowych m2 26
K-1/13 dwiema warstwami papy
13 1:11/2\2/ ST-02.04 |Sciany zewnetrzne z cegty kratéwki gr.25cm m3 9,1
14 La1/Pw ST -02.03 |Nadproza prefabykowane L-19-N otw. 1
K-1/13
Wience
141/PW R
15 K-1/13 ST -02.02 [Deskowanie wienca m2 19,4
141/PW - "
16 K-1/13 ST-02.01 |Zbrojenie konstrukcji kg 183,6
17 1:11/2\2/ ST -02.02 |Betonowanie wierncéw z betonu C20/25 m3 2,5
Stropodach
18 1:11/2\2/ ST -04.01 |Konstrukcja stalowa - belka dachowa IPE 160 kg 98,2
19 1:11/2\2/ ST-04.01 |Konstrukcja stalowa - belka dachowa IPE 140 kg 3141
20 141/PW ST-0401 Lekkg metalo_wa obudowa dachéw - ptyta warstwowa z m2 61
K-1/13 rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm
21 1:11/2\2/ ST-02.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 15,3
141/PW
22 K-1/13 ST-02.06 |Rynny PCV dn150 m 8
141/PW
23 K-1/13 ST-02.06 |Rury spustowe PCV dn120 m 75
Posadzki
24 1211/2\2/ ST-02.02 |Zageszczona podsypka zwirowo piaskowa gr. 40cm m3 7,8
25 1:11/2\2/ ST -02.02 |Plyta betonowa z betonu C20/25 o gr. 10cm m3 2,9
141/PW
26 K-1/13 ST-03.02 |Posadzka epoksydowa m2 19,4
Stolarka budowlana
141/PW .
27 K-1/13 ST-02.05 |Brama zewnetrzna rolowana stalowa systemowa ocieplona. m2 8,3

Tynki, oktadziny wewn etrzne i malowanie
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141/PW s . "
28 K-1/13 ST -03.01 |Tynki $cian cementowo-wapienne wewnetrzne I kategorii m2 84,3
141/PW . L n . . . .
29 K-1/13 ST -03.01 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2 25,6
141/PW . . .
30 K-1/13 ST - 03.03 |Malowanie tynkéw wewnetrznych dwukrotne farbg emulsyjng m2 192,8
Wyko nczenie zewn etrzne
31 1:%2\2/ ST -03.01 |Tynk strukturalny na styropianie EPS 70 gr. 50 mm m2 44
32 141/PW ST-03.01 [Cokoét z plytek klinkierowych m2 52,3
K-1/13
141/PW Dookota budynku opaska szerokosci 50cm z kostki polbruk
33 K-1/13 ST-08.08 utozonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku m2 6.6
OBIEKT nr 25: STACJA WIROWEK ,SW”
Roboty ziemne
34 1:?2\2/ ST-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 45,5
35 141/PW ST-01.02. [Wykop reczny w gr.kat. ll-IV m3 15,3
K-1/13
36 141/PW ST-01.02. Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 125
K-1/13 gruntu Ill-IV
37 1:?2\2/ ST -01.02. |Odwo6z nadmiaru gruntu - gr.kat. I-lll na odlegto$¢ 5 km m3 9,7
Konstrukcja obiektu
38 141/PW ST-02.02. [Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 1,3
K-1/13
141/PW . . "
39 K-1/13 ST-02.02. |Deskowanie taw fundamentowych i fundamentu silosu m2 17,5
40 1:?2\2/ ST-02.02. |Deskowanie $cian fundamentowych m2 27,4
41 1:?2\2/ ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 239,5
141/PW Betonowanie taw fundamentowych i fundamentu silosu z
42 k113 | ST 9202 |pionu cooizs m3 7.2
141/PW L
43 K-1/13 ST-02.02. |Betonowanie $cian fundamentowych z betonu C20/25 m3 34
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
44 ST -04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 21,7
K-1/13 X
2xabizol R+P
Sciany
45 141/PwW ST -04.01 |Konstrukcja stalowa $cian kg 410,2
K-1/13
46 141/PW ST-04.01 Lekka metalowa obudowa $cian - p{yly warstwowe z rdzeniem m2 37.9
K-1/13 poliuretanowym o gr. 10cm w uktadzie poziomym
Stropodach
47 141/PW ST -04.01 |Konstrukcja stalowa dachu kg 607,2
K-1/13
48 141/PW ST- 0401 Lekkq metalo_wa obudowa dachéw - ptyty wars_twowg z m2 205
K-1/13 rdzeniem poliuretanowym o gr. 12cm w ukfadzie poziomym
49 1:?2\2/ ST -02.06 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 6,3
141/PW
50 K-1/13 ST-02.06 [Rynny PCV dn120 m 6,3
51 141/PwW ST-02.06 |Rury spustowe PCV dn100 m 3,2
K-1/13
Posadzki
52 1:?2\2/ ST -02.02 |Zaggszczona podsypka zwirowo piaskowa gr. 40cm m3 7,6
53 1:?2\2/ ST -02.02 |Plyta betonowa z betonu C20/25 o gr. 10cm m3 2,8
54 141/PW ST -03.02 |Posadzka epoksydowa m2 18,9
K-1/13
Stolarka budowlana
55 1:?2\2/ ST -02.05 |Drzwi stalowe systemowe ocieplone m2 18
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Wyko nczenie zewn etrzne
56 141/PwW ST -03.01 [Cokét z ptytek klinkierowych m2 11,7
K-1/13
141/PW Dookota budynku opaska szerokosci 50cm z kostki polbruk
S7 K-1/13 ST-08.08 utozonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku m2 6.6
OBIEKT nr 24: STACJA MECHANICZNEGO ZAG ESZCZANIA OSADOW "SMZOQ"
Roboty remontow-budowlane
141/PW " - A i
58 K-1/13 ST -01.02. [Rozbidrka, odwoz i utylizacja istniejacych fundamentow m3 0,4
59 141/PW ST -02.02. |Deskowanie fundamentu m2 1,9
K-1/13
60 1:?2\2/ ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 33,8
61 141/PwW ST-02.02. |Fundamenty z betonu C20/25 m3 0,6
K-1/13
62 1;”;_’2\2/ ST-03.01 |Uzupetnienie ptytek na posadzce m2 2,1
OBIEKT nr 88: ZBIORNIK BIOGAZU "ZB"
Roboty ziemne
63 1:?2\2/ ST -01.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 284,3
64 1:?2\2/ ST-01.02 |Wykop mechaniczny w gr.kat. Ill-IV m3 337,1
65 141/PW ST-01.02. Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 2638
K-1/13 gruntu IlI-IV
66 1:?2\2/ ST -01.02. |Odwéz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-1ll na odlegto$¢ 5 km m3 115,9
Konstrukcja obiektu
141/PW } Wymiana nasypdw niekontrolowanych i uzupetnienie gruntami
67 ks | ST70102 | iespoistymi o 15=0.97. m3 673
68 141/PW ST-02.02. |Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 18,2
K-1/13
69 1:?2\2/ ST -02.02. |Deskowanie taw fundamentowych m2 76,9
70 1;”;_’2\2/ ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 4888,8
141/PW .
71 K-1/13 ST-02.02. |Betonowanie taw fundamentowych z betonu C20/25 m3 161,8
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
72 ST -04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 57
K-1/13 X
2xabizol R+P
OBIEKT nr 89: BIOFILTR DRUGI ,BF.2” - FUNDAMENT
Roboty ziemne
73 1:?2\2/ ST -01.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 60
74 1:?2\2/ ST-01.02 |Wykop mechaniczny w gr.kat. Ill-IV m3 39
75 141/PW ST-01.02 Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem - kat. m3 27.9
K-1/13 gruntu Ill-IV
76 1:?2\2/ ST -01.02 |Odwdz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-lll na odlegto$¢ 5 km m3 20,1
Konstrukcja obiektu
141/PW ; Wymiana nasypéw niekontrolowanych i uzupetnienie gruntami
Ll ks | ST-0102 | iespoistymi o 15=0.97. m3 42
78 141/PW ST-02.02. [Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 3,3
K-1/13
79 141/Pw ST -02.02. |Deskowanie fundamentéw m2 13
K-1/13
80 1;”;_’2\2/ ST-02.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg 566,3
141/PW .
81 K-1/13 ST-02.02. |Betonowanie taw fundamentowych z betonu C20/25 m3 15
141/PW Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne
82 K-1/13 ST-04.01. |betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powtoka m2 10,4

2xabizol R+P
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Cena an
KOD (nr Afrmes] 24 . Warto ¢
Lp ( ST Wyszczegolnienie Jedn. llo sé jednostkowa
PW) netto [PLN]
[PLN]
ROBOTY ROZBIORKOWE
Zbiornik membranowy biogazu ZMB ob. nr 22
Rozbiérka zbiornika W ramach likwidacji zbiornika ZMB
nastepujace jego elementy zostang zdemontowane: - obie
membrany zbiornika, - urzadzenia stanowigce wyposazenie
zbiornika (dmuchawa powietrza, dwa wentylatory biogazu,
bezpiecznik cieczowy i inne drobniejszy osprzet), - instalacje
a3 141/PW technologiczne, tj. wszystkie rurociggi z armaturg po stronie Kol
K-1/13 ssawnej i ttocznej wentylatoréw biogazu (od odwadniacza osA p.
do odwadniacza 0sZ z, pozostawieniem tych odwadniaczy -
por. schemat technologiczny), - instalacje elektryczne.
Zdemontowane urzadzenia i materiaty nalezy demontowac¢ w
sposoéb umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie (nadajace
sie do odzysku) i zdeponowa¢ u Zamawiajaceg
Rozbiérka, odwdz i utylizacja istniejacych fundamentu
141/PW . _— .
84 K-1/13 zasadniczego zbiornika oraz fundament stanowiska kpl
wentylatoréw biogazu
141/PW . . L . . . T
85 K-1/13 ST -01.02. |Wyréwnanie terenu piaskiem i pokrycie drobnymi kamieniami kpl
Stacja mechanicznego zag eszczania osadu SMZO ob. nr 24
141/PW Rozbidrka, odwéz i utylizacja istniejacego cokoliku szafy
86 e kpl
K-1/13 sterowniczej
141/PW Demontaz jednej linii zageszczajacej (zageszczacz bgbnowy,
87 kpl.
K-1/13 pompa nadawy)
141/PW Rozbiérka, odwdz i utylizacja istniejacego fundamentu
88 . kpl
K-1/13 zageszczacza i pompy nadawy
Stanowisko odbioru skratek i piasku SOSP ob. nr 50
141/PW Demontaz istniejgcej wentylacji nawiewnej: czerpni 350*200
89 kpl.
K-1/13 mm
90 1:15(2\2/ Rozbidérka, odwdz i utylizacja istniejacego dachu kpl
Stacja wiréwek SW ob. nr 25
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmowac beda: -
141/PW " e i S
91 K-1/13 rozbiérke istniejacej obudowy napedéw przenosnikéw, - kpl.
demontaz istniejacego przenosnika tasmowego osadu.
Poletka osadowe POL ob. nr 52
141/PW .
92 K-1/13 Rozbiérka poletek osadowych kpl
93 1;”;_’2\2/ ST -01.02. |Wyréwnanie terenu piaskiem kpl
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