
PRZEDMIAR ROBÓT 04

PRZEDMIAR 04 - Obiekty - ZON, ZOB, RBO, POB SOR

Lp 
KOD (nr 

PW) 
ST Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść

Cena 
jednostkowa

[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

OBIEKT nr 83:  ZBIORNIK OSADÓW NIEPASTERYZOWANYCH „ ZON”
OBIEKT nr 84:  ZBIORNIK ODCIEKÓW BRUDNYCH „ZOB”

OBIEKT nr 85:  REAKTOR BIOLOGICZNY DLA ODCIEKÓW „RB O”
OBIEKT nr 86:  POMPOWNIA OSADÓW I ODCIEKÓW BRUDNYCH  „POB”+A56

Roboty ziemne  

1
141/PW

A+K-2/13
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 357,7

2
141/PW

A+K-2/13
ST - 01.02 Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3 2039,4

3
141/PW

A+K-2/13
ST - 01.02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. 
gruntu III-IV

m3 829,2

4
141/PW

A+K-2/13
ST - 01.02

Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 1 km wraz z 
rozplantowaniem

m3 1263,8

Konstrukcja obiektów ZON, ZOB, RBO, POB

5
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie pod 
fundamentem zbiornika magazynowego

m3 19,9

6
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 34,5

7
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 Ocieplenie dna styropianem XPS gr.6cm. m2 311,1

8
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 Izolacja z folii PEHD gr. 0.75 m2 311,1

9
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Warstwa ochronna C8/10 gr. 5 cm m3 15,6

10
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie płyt dennych obiektów ZON, ZOB, RBO, POB m2 37,6

11
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie ław fundamentowych m2 10,2

12
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie ścian zbiorników m2 1100,9

13
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie ścian fundamentowych m2 20,4

14
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie płyt stopowych zbiorników ZON, POB, ZOB, RBO m2 364,9

15
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych (uwzględniono takŜe ilość 
prętów dystaansowych)

kg 42918,3

16
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie płyt dennych zbiorników z betonu C35/45 m3 104,7

17
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3 2,6

18
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie ścian zbiorników z betonu C35/45 m3 207,9

19
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 m3 12,5

20
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Betonowanie stropów zbiorników ZON, POB, ZOB, RBO z 
betonu C35/45

m3 38,3

21
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie skosów z betonu C35/45 na ZOB m3 48,1

22
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01

Ocieplenie ścian styropianem XPS gr.10cm. zbiorników ZON, 
POB, ZOB, RBO

m2 93,7

23
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 Izolacja powłokowa nad zbiornikami ZON, RBO m2 224,6

24
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01

Ocieplenie stropu styropianem EPS100 gr.150 mm. zbiorników 
ZON, RBO

m2 224,6

25
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Warstwa spadkowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem 
rozproszonym w ilości 15kg/m3 nad zbiornikami ZON, RBO

m3 15,7

26
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Przerwy robocze PR1 - taśmą KAB150 m 191,3

27
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne 
betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem - powłoka 
2xabizol R+P

m2 377,8

28
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu Izolacje wodochronne 
betonu - • izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i 
powietrzem  ( do głębokości 50cm poniŜej zwierciadła ścieków 
), przerwy robocze ( po 50cm z kaŜdej strony ) na całej 
długości, wokół osadzanych rurociągów

m2 277,6

Roboty wyko ńczeniowe

29
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Tynk sufitu i ścian w POB m2 33,8
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30
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Płytki ceramiczne w POB m2 62,5

31
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.03 Malowanie tynków wewnętrznych w POB m2 69,8

32
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.02 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej w POB m2 36

33
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie fundamentów F-1, F-2 i F-3 w POB m2 3

34
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Zbrojenie fundamentów F-1, F-2 i F-3 w POB kg 18,2

35
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Betonowanie fundamentów F-1, F-2 i F-3 w POB z betonu 
C35/45

m3 0,4

36
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Barierki ochronne H-1,1 m ze stali k/o m 40,5

37
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Drabina stalowa systemowa ze stali k/o H=1800 mm na RBO kpl 1

38
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Właz stalowy 3000x1500 mm systemowy ze stali k/o. kpl 1

39
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Właz stalowy 1600x1600 mm systemowy ze stali k/o kpl 4

40
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Właz stalowy 1200x1600 mm systemowy ze stali k/o kpl 3

41
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Właz stalowy 800x800 mm systemowy ze stali k/o kpl 4

42
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  Dn:20 szt. 2

43
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  Dn:32 szt. 4

44
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  Dn:50 szt. 4

45
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  Dn:80 szt. 4

46
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:100

szt. 3

47
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:110

szt. 1

48
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:125

szt. 2

49
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:150

szt. 5

50
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
Dn:160

szt. 2

51
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
DN:200

szt. 3

52
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  
DN:250

szt. 3

OBIEKT nr 87:  STACJA OPERACYJNA REAKTORA „SOR”

Ściany  

53
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma wykonana z foli PE 
gr.0.5mm

m2 10,8

54
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.04 Ściany zewnętrzne z cegły kratówki gr.25cm m3 45,3

55
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.04 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.18cm m2 10,2

56
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.04 NadproŜa prefabykowane L-19-N m 40,2

Strop i stropodach

57
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.05 Konstrukcja stalowa - belka dachowa IPE 240 kg 1227,4

58
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Dach z prefabrykowanych płyt korytkowych gr. 10 cm m2 91,8

59
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Warstwa wyrownawcza gr.2cm z betonu C20/25 m3 1,9

60
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 Folia  paroizolacyjna PE min. 0.2mm 180g/m2 m2 94,3

61
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.05 Płyta PW 11/A/150 gr.15cm ze styropianem EPS100 m2 94,3

62
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.06 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2 94,3

63
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.06 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. 0,55mm m2 29,1

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku
2 / 4



PRZEDMIAR ROBÓT 04

Lp 
KOD (nr 

PW) 
ST Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść

Cena 
jednostkowa

[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

64
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.06 Rynny PCV dn150 m 14,9

65
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.06 Rury spustowe PCV dn120 m 5,3

Kanały energetyczne  

66
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Podbeton C8/10 gr.100 mm m3 0,5

67
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie kanału m2 9,8

68
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie kanału z betonu C20/25 m3 1,4

69
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Konstrukcje stalowe okucia kanału kpl 1

70
141/PW

A+K-2/13
ST - 05.01 Pokrycia pomostów blachą Ŝebrowaną kpl 1

Wieńce, nadpro Ŝa  

71
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie wieńca m2 39,4

72
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie nadproŜa Ŝelbetowego m2 7,3

73
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji kg 362,5

74
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie wieńców z betonu C20/25 m3 4,8

75
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie nadproŜa z betonu C20/25 m3 0,7

Schody Ŝelbetowe

76
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Deskowanie schodów w POB m2 14,1

77
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.01 Zbrojenie konstrukcji schodów kg 72,7

78
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Betonowanie schodów w POB z betonu C35/45 m3 1,4

79
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.05

Barierka ochronna schodowa stalowa systemowa ze stali k/o 
H=1100 mm

m 12,4

Posadzki  

80
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Podsypka piaskowa gr.200 mm m3 3,5

81
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Beton C12/15 gr.100 mm m3 1,8

82
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 1 x folie PE gr.0.5mm m2 17,7

83
141/PW

A+K-2/13
ST - 04.01 Styropian EPS100 gr.5cm m2 17,7

84
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02

Beton C20/25 gr.200 mm ze zbrojeniem rozproszonym 15 
kg/m3

m3 2,7

85
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.02 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej m2 79,6

Stolarka budowlana  

86
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.04

Okna podwójnie szklone, z PCV z rozszczelniaczami o 
współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2xK) Parapety 
wewnętrzne PCV, zewnętrzne stalowe powlekane lub PCV

m2 14,9

87
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.05

Drzwi i bramy zewnętrzne dwuskrzydłowe - stalowe ocieplone. 
o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 W/(m2xK).

m2 24,8

88
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.05 Drzwi wewnętrzne płytowe m2 3,6

Tynki, okładziny wewn ętrzne i malowanie

89
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Tynki ścian cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii m2 244,5

90
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2 68,6

91
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.03 Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną m2 265,4

Wykończenie zewn ętrzne

92
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Tynk strukturalny na styropianie EPS 70 gr. 150 mm m2 187,2
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93
141/PW

A+K-2/13
ST - 03.01 Cokół z płytek klinkierowych o wysokości 30cm m2 23,2

94
141/PW

A+K-2/13
ST - 08.08

Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk 
ułoŜonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku

m2 28,9

95
141/PW

A+K-2/13
ST - 02.02 Podjazdy betonowe m3 2,6
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