PRZEDMIAR ROBOT 11

PRZEDMIAR 11 - Sieci i instalacje elektryczne

7 141/PW ST-07.02. Uktadanie przt_awodow LY 240mm2 w kanatach odkrywanych m 120
E-1/13 bez mocowania
141/PW Zarobienie na sucho korca kabla 1-zylowego o przekroju zyt
8 E-1/13 ST -07.02. |240mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 16
sztucznych
141/PW Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy do 1 kV
° E-1/13 ST-07.02. do 10 pdl (segmentow) kpl.
141/PW . " . .
10 E-1/13 ST - 07.02. |Badanie baterii kondensatoréw do 1 kV i mocy do 100 kVAr szt. 2
141/PW Badanie baterii kondensatoréw do 1 kV - za kazde nast.rozp.
1 g1z | 5779702 1100 kvar szt 2
12 1211/2\év ST -07.02. |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl. 1
13 141/PW ST-07.02. S.prf?\wdzenle. i pom|ar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 18
E-1/13 niskiego napiecia
14 141/PW ST-07.02. S.prf?\wdzenle. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 102
E-1/13 niskiego napiecia
17 141/PW ST-07.02. I?rgebuanle otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw. 2
E-1/13 $cianach z cegly
18 141/PW ST-07.02. Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach otw. 3
E-1/13 z cegly
19 141/PW ST-07.02. R’.l.er winidurowe o $r. 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym m 19
E-1/13 niz beton
20 141/PW ST-07.02. R’.l.er winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym m 6
E-1/13 niz beton
21 141/PW ST-07.02. Montaz korytek k_ablgwych szer. :_LOOmm ze stali nierdzewnej m 30
E-1/13 wraz z konstrukcjami wsporczymi
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 45x25mm2 o masie do 1.5 kg/m w
22 E-1/13 ST-07.02. korytach m 12
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
23 E-1/13 ST -07.02. korytach m 25
24 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 2
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
25 E-1/13 ST -07.02. korytach m 75
26 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 12
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
o E-1/13 ST-07.02. korytach m 20
28 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 2
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 14x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
29 E-1/13 ST-07.02. korytach m 20
20 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 14x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 2
E-1/13 rurach
a1 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m 20
E-1/13 korytach
32 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m 2
E-1/13 rurach
141/PW Przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5mm2 uktadane w gotowych
33 E-1/13 ST-07.02. korytkach m 5
34 1211/2\2/ ST-07.02. |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2 wciggane do rur m 5
141/PW Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany
35 E-1/13 ST-07.02. |przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w szt. 1
podtozu ceglanym
36 141/PW ST-07.02. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 st 1
E-1/13 wylotach przykrecane
141/PW Montaz na $cianach budynkéw oprawy zewnetrznej
s7 E-1/13 ST-07.02. halogenowej 150W z czujka ruchu kpl. 2
141/PW Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
38 E.1/13 ST-07.02. |25mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
39 141/PW ST-07.02. Obrot.Jka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych st 2
E-1/13 do 4 zyt
20 141/PW ST-07.02. Obr.obka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych st 2
E-1/13 14 2yt
141/PW Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 .
41 E-1/13 ST-07.02. mm2 pod zaciski lub bolce sztzpt 39
42 141/PW ST-07.02. Podlaczame przewodem do 5x2,5mm2 urzadzen st s
E-1/13 technologicznych
141/PW . . .
43 E-1/13 ST -07.02. |Podigczanie kablem 5x25mm2 urzadzen technologicznych szt. 2
141/PW . L
44 E-1/13 ST -07.02. |Montaz uziomu fundamentowego ptasownikiem Fe/Zn 25x4mm m 60
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5 141/PW ST-07.02. Przewody wyrownawc.ze Fe/’Zp 25x4mm w budynkach m 60
E-1/13 mocowane na wspornikach sciennych
46 141/PW ST-07.02. N_Ialowarln,e ptaskownika potaczen wyréwnawczych w pasy m 60
E-1/13 zielono-zbtte
47 141/PW ST-07.02. Przewody uznem|ajqc§ ze stgll_merdzewnej 25x4mm m 25
E-1/13 mocowane na wspornikach sciennych
48 141/Pw ST -07.02. [Montaz iglicy odgromowej h=8,3m kpl. 4
E-1/13
141/PW L .
49 E-1/13 ST-07.02. |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 5
141/PW } Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie
50 E113 | ST-0702 | ackownik-plaskownik szt 4
54 141/PW ST-07.02. Poprz_eczne przekopy kontrolne wykonane w sposéb reczny w m3 16
E-1/13 gruncie kat. Il
55 141/PW ST-07.02. Zasypywame przekop6w kontrolnych wykonanych rgcznie w m3 16
E-1/13 gruncie kat. Il
141/PW . . . i .
56 E-1/13 ST -07.02. |Kopanie rowdw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. llI m3 17,6
57 141/PW ST-07.02. NasyparyeI warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o m 110
E-1/13 szerokosci do 0.4 m
58 141/PW ST-07.02. U{ozeqle rur ostonowych z PCW o $ér. 110mm w gotowym m 20
E-1/13 wykopie
141/PW . . . . .
59 E-1/13 ST-07.02. |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 110mm pod obiektami m 13,5
141/PW Uktadanie kabli YKYZo 5x150mm2 o masie do 9.0 kg/m w
60 E-1/13 ST-07.02. kanatach odkrywanych bez mocowania m 5
61 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKYzZo 5_x150mm2 0 masie do 9.0 kg/m w m 18
E-1/13 rowach kablowych recznie
62 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKYZo 5x150mm2 o masie do 9.0 kg/m w m 54
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli YKYZo 5x150mm2 o masie do 9.0 kg/m w
63 E-1/13 ST-07.02. budynkach, na istniejacych korytkach m 10
64 141/PW ST-07.02. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 132
E-1/13 kat. Il
141/PW Uktadanie kabli YKYZo 5x70mm2 o masie do 5.5 kg/m w
65 E-1/13 ST-07.02. budynkach, na istniejacych korytkach m 10
141/PW Uktadanie kabli YKYZo 5x50mm2 o masie do 3.0 kg/m w
66 E-1/13 ST-07.02. budynkach, na istniejacych korytkach m 5
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w
67 E-1/13 ST-07.02. korytach m 28
68 141/PW ST-07.02. Przew‘od.y kabellff)we BSKJ 3x1,5mm2 uktadane n.t. na m 3
E-1/13 podtozu innym niz betonowe
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x25mm2 o masie do 1.5 kg/m w
69 E-1/13 ST-07.02. istniejacych korytach (ob. 21, 73) m 40
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
70 E-1/13 ST-07.02. [150mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
71 E-1/13 ST-07.02. |[70mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
72 E-1/13 ST-07.02. |50mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
73 E-1/13 ST-07.02. |25mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
74 E-1/13 ST-07.02. [4mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 4
sztucznych
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 .
s E113 | ST70702 |im2 pod zaciski lub bolce sz 6
76 121:{2\2/ ST -07.02. [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
77 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 5
E-1/13 niskiego napigcia
141/PW L . . " . .
78 E-1/13 ST -07.02. |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar 1
79 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 1
E-1/13 préba)
80 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préb. 4
E-1/13 préba)
141/PW e . "
81 E-1/13 ST -07.02. |Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w ob. nr 24 kpl. 1
82 141/PW ST-07.02. Poprz_eczne przekopy kontrolne wykonane w sposéb reczny w m3 0.96
E-1/13 gruncie kat. Il
83 141/PW ST-07.02. Zasypywame przekopéw kontrolnych wykonanych rgcznie w m3 0.96
E-1/13 gruncie kat. Il
84 121:{2\2/ ST -07.02. |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 8
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85 141/PW ST-07.02. NasyparyeI warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o m 50
E-1/13 szerokosci do 0.4 m

86 141/PW ST-07.02. Montaz korytek k_ablowych szer. 100mm ze stali nierdzewnej m 10
E-1/13 wraz z konstrukcjg wsporcza,

87 121:{2\2/ ST-07.02. |Rury winidurowe o $r. 20 mm uktadane n.t. na betonie m 10

a8 141/PW ST-07.02. Rgry winidurowe o $r. 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym m 25
E-1/13 niz beton

89 141/PW ST-07.02. Rgry winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym m 15
E-1/13 niz beton
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w

90 E-1/13 ST-07.02. korytach m 5

o1 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach m 15
E-1/13 kablowych recznie
141/PW . " .

92 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 18
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

93 E-1/13 ST-07.02. korytach m 5

04 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4?<1,Smm2 0 masie do 0.5 kg/m w m 15
E-1/13 rowach kablowych recznie

o5 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 13
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

96 E-1/13 ST-07.02. korytach m 5

o7 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3?<2,5mm2 0 masie do 0.5 kg/m w m 15
E-1/13 rowach kablowych recznie
141/PW . " .

98 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 32,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 28
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

99 E-1/13 ST-07.02. korytach m 10

100 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3?<1,5mm2 0 masie do 0.5 kg/m w m 30
E-1/13 rowach kablowych recznie

101 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 26
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

102 E-1/13 ST-07.02. korytach m 10

103 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J lpxl,SmmZ o0 masie do 0.5 kg/m w m 10
E-1/13 rowach kablowych recznie

104 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 36
E-1/13 rurach

105 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m 36
E-1/13 korytach

106 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYe'kw-P 2x2x0,5 0 masie do 0.5 kg/m w m 15
E-1/13 rowach kablowych recznie

107 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m 23
E-1/13 rurach

108 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-O 2x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 10
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x2,5mm2 o masie

109 E113 | ST79702 |46 0.5 kg/m w korytach m 5
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x2,5mm2 o masie

110 E-1/13 ST-07.02. do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m 15
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x2,5mm2 o masie

11 E113 | ST79702 |46 0.5 kg/m w rurach m 2

112 141/PW ST-07.02. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 6
E-1/13 kat. Il

113 141/PW ST-07.02. I?r;ebuame otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw. 3
E-1/13 $cianach z cegly

114 141/PW ST-07.02. Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach otw. 4
E-1/13 z cegly

115 141/PW ST-07.02. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt 4
E-1/13 wylotach przykrecane

116 121:{2\2/ ST -07.02. |[Montaz opraw $wietléwkowych 2x18W, T8, IP66 kpl. 5

117 141/PW ST-07.02. taczniki 1-bieg. 10A, 230V instalacyjne bryzgoszczelne szt 1
E-1/13 natynkowe
141/PW Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

118 ST-07.02. |bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do szt. 1
E-1/13 A . i

16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

119 141/PW ST-07.02. Przewody wyrownawc.ze Fe/’Zp 25x4mm w budynkach m 25
E-1/13 mocowane na wspornikach $ciennych

120 141/PW ST-07.02. Malowame bednarki potgczen wyréwnawczych w pasy zielono- m 25
E-1/13 z6tte
141/PW L .

121 E-1/13 ST -07.02. |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 6
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 .

122 E113 | > 9702 f1im2 pod zaciski lub bolce szt 2
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141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 .
123 E113 | ST 0702 |im2 pod zaciski lub bolce sz 10
124 141/PW ST-07.02. Podlqczame przewodem do 5x4mm2 urzadzen szt 2
E-1/13 technologicznych
125 141/PW ST-07.02. Obrolika kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 4
E-1/13 do 4 zyt
126 141/PW ST-07.02. Obroblfa kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 4
E-1/13 do 10 zyt
127 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 3
E-1/13 niskiego napigcia
128 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 3
E-1/13 niskiego napigcia
129 121:{2\2/ ST -07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 7-zyt odc. 2
141/PW T . " . .
130 E-1/13 ST-07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 2
141/PW L L Lo .
131 E-1/13 ST-07.02. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
132 141/PW ST-07.02. Badgma i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt 5
E-1/13 pomiar)
133 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 1
E-1/13 préba)
134 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préb. 4
E-1/13 préba)
141/PW Pomiary natgezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw
135 E-1/13 ST-07.02. {454 na stanowisku kpl.pom. 1
141 141/PW ST-07.02. Rury wumgurowe 0 $r. 20 mm uktadane na konstrukcji m 125
E-1/13 metalowej
142 141/PW ST-07.02. Rury wumgurowe 0 $r. 28 mm uktadane na konstrukcji m 18
E-1/13 metalowej
143 141/PW ST-07.02. Rury wumgurowe 0 $r.do 47 mm uktadane na konstrukcji m 2
E-1/13 metalowej
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x50mm2 o masie do 3.0 kg/m w
144 E-1/13 ST-07.02. |kanatach odkrywanych bez mocowania ( z rozdzielnicy RS-6 m 5
do zestawu gniazd remontowych 400VAC)
145 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5?<50mm2 0 masie do 3.0 kg/m w m 80
E-1/13 rowach kablowych recznie
141/PW . " .
146 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x50mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach m 12
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x16mm2 o masie do 1.0 kg/m w
147 E-1/13 ST-07.02. korytach m 20
141/PW . " .
148 E-1/13 ST -07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x16mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach m 3
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w
149 E-1/13 ST-07.02. korytach m 40
141/PW . " .
150 E-1/13 ST -07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 5
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w
151 E-1/13 ST -07.02. Korytach m 5
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
152 E-1/13 ST-07.02. korytach m 280
153 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 15
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w
154 E-1/13 ST-07.02. korytach m 3060
155 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 110
E-1/13 rurach
156 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 285
E-1/13 korytach
157 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 10
E-1/13 rurach
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
158 E-1/13 ST-07.02. [50mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt 16
159 E-1/13 ST-07.02. [mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 1
sztucznych
160 141/PW ST-07.02. Obroblfa kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 10
E-1/13 do 10 zyt
141/PW ; Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 .
161 E113 | ST 0702 |im2 pod zaciski lub bolce sz 280
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 .
162 E113 | ST70702 |im2 pod zaciski lub bolce sz 6
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 .
163 E113 | ST 0702 |m2 pod zaciski lub bolce szt 15
164 141/PW ST-07.02. Podlqczame przewodem do 5x6mm2 urzadzen szt 58
E-1/13 technologicznych
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165 12112\;\/ ST -07.02. |Podtgczanie kablem 5x16mm2 urzadzen technologicznych szt. 1
141/PW Badanie szyn zbiorczych i faczeniowych rozdzielnicy do 1 kV

166 E113 | ST79702 |46 10 pol (segmentow) kpl. 1

167 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
E-1/13 niskiego napigcia

168 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 60
E-1/13 niskiego napigcia

169 12112\;\/ ST -07.02. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
141/PW Lo . . . .

170 E-1/13 ST -07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 5

171 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 1
E-1/13 préba)

172 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préb. 34
E-1/13 préba)

178 141/PW ST-07.02. Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach otw. 2
E-1/13 z betonu

179 121:{2\2/ ST-07.02. |Rury winidurowe o $r. 20 mm uktadane n.t. na betonie m 15

180 121:{2\2/ ST-07.02. |Rury winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na betonie m 5
141/PW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany

181 E-1/13 ST -07.02. |przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w szt. 3

podtozu betonowym

182 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 5
E-1/13 rurach

183 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 15
E-1/13 rurach

184 141/PW ST-07.02. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt 2
E-1/13 wylotach przykrecane

185 121:{2\2/ ST -07.02. |Montaz opraw $wietléwkowych 2x36W, T8, IP66 kpl. 2
141/PW Montaz na $cianach budynkéw oprawy zewnetrznej

186 E-1/13 ST-07.02. halogenowej 150W z czujkg ruchu kpl. 1
141/PW L .

187 E-113 ST -07.02. |kaczniki 1-bieg. 10A, 230V bryzgoszczelne natynkowe szt. 1
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 .

168 E113 | ST70702 |im2 pod zaciski lub bolce szt 8

189 141/PW ST-07.02. Podlqczame przewodem 5x2,5mm2 urzadzen szt 1
E-1/13 technologicznych

190 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
E-1/13 niskiego napigcia

191 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
E-1/13 niskiego napigcia

192 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 1
E-1/13 préba)
141/PW Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw

193 E-1/13 ST-07.02. {454 na stanowisku kpl.pom. 1
141/PW e . "

194 E-1/13 ST -07.02. |Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w ob. nr 50 kpl. 1

199 141/PW ST-07.02. Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach otw. 2
E-1/13 z betonu

200 141/PW ST-07.02. Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach otw. 3
E-1/13 z betonu

201 141/PW ST-07.02. Montaz quytt_ek kablowych szer. 200mm ze stali nierdzewnej z m 160
E-1/13 konstrukcjami wsporczymi

202 12112\;\/ ST-07.02. |Rury winidurowe o $r. 20 mm uktadane n.t. na betonie m 137

203 121:{2\2/ ST-07.02. |Rury winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na betonie m 48

204 121:{2\2/ ST -07.02. |Rury winidurowe o $ér. 47 mm uktadane n.t. na betonie m 6
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x95mm2 o masie

205 E113 | ST79792 |40 5.5 kg/m w budynkach, w korytkach m 82
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x50mm2 o masie

206 E-1/13 ST-07.02. do 3.0 kg/m w budynkach, w korytkach m 20
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x2,5mm2 o masie

207 g113 | 5779792 146 0.5 ky/m w korytach m %
141/PW Uktadanie kabli TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4x2,5mm2 o masie

208 e113 | 579792 140 0.5 kg/m w rurach m 6
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x16mm2 o masie do 1.0 kg/m w

209 E-1/13 ST-07.02. korytach m 35
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w

210 E-1/13 ST-07.02 korytach m 8
141/PW . " .

211 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach m 2
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141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w

212 E-1/13 ST-07.02. korytach m 45
141/PW . " .

213 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 4
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w

214 E-1/13 ST-07.02. Korytach m 35
141/PW . " .

215 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 2
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

216 E-1/13 ST-07.02. korytach m 40

217 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 6
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

218 E-1/13 ST-07.02. korytach m 285

219 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 26
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

220 E-1/13 ST-07.02. korytach m 110

221 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 6
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

222 E-1/13 ST-07.02. korytach m 160

223 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 4x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 22
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w

224 E-1/13 ST-07.02. korytach m 10
141/PW . " .

225 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 3x4mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m 2
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

226 E-1/13 ST-07.02. Korytach m 25

207 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 2
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w

228 E-1/13 ST-07.02. korytach m 175

229 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 12
E-1/13 rurach

230 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 180
E-1/13 korytach

231 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 10
E-1/13 rurach
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 12x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w

232 E-1/13 ST-07.02. Korytach m 35

233 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 12x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w m 2
E-1/13 rurach

234 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 14x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 145
E-1/13 korytach

235 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 14x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w m 16
E-1/13 rurach

236 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m 55
E-1/13 korytach
141/PW Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2 uktadane w gotowych

237 E-1/13 ST-07.02. korytkach m 110
141/PW . .

238 E-1/13 ST-07.02. |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2 wciggane do rur m 65
141/PW Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5mm2 uktadane w gotowych

239 E-1/13 ST-07.02. korytkach m 60
141/PW . .

240 E-113 ST-07.02. |Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5mm2 wciggane do rur m 10
141/PW Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany

241 E-1/13 ST -07.02. |przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w szt. 16

podtozu ceglanym

242 141/PW ST-07.02. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt 27
E-1/13 wylotach przykrecane

243 12112\;\/ ST -07.02. |Montaz opraw $wietléwkowych T5-2x24W, IP66 kpl. 22

244 12312\;\/ ST -07.02. |Montaz opraw $wietléwkowych T5 - 2x14W, IP66 kpl. 9
141/PW Montaz na $cianach budynkéw opraw zewnetrznych

245 E-1/13 ST-07.02. halogenowych 150W z czujka ruchu kpl. 4

246 141/PW ST-07.02. Monta_z opraw awaryjnych LED, 4W, IP65 z modutem Kkpl. 3
E-1/13 awaryjnym 2h

247 141/PW ST-07.02. Montaz opraw ayvaryjnych z piktogramem LED, 4W, IP65 z Kkpl. 3
E-1/13 modutem awaryjnym 2h
141/PW ; Montaz opraw ewakuacyjnych z piktogramem 1-stronnym,

248 E113 | ST70702 | nodut awaryiny 2h kpl. 4
141/PW L .

249 E-1/13 ST-07.02. |kaczniki 1-bieg. 10A, 230V bryzgoszczelne natynkowe szt. 1
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250 121:{2\2/ ST-07.02. |Przyciski "$wiatto" 10A, 230V bryzgoszczelne natynkowe szt. 6
141/PW Montaz zestawu gniazd wtykokowych "400V/230V" z
251 E-1/13 ST-07.02. zabezpieczeniami w obudowie IP55 szt 2
252 141/PW ST-07.02. Montaz uziomu fundamentowego ptaskownikiem Fe/Zn m 88
E-1/13 25x4mm
253 141/PW ST-07.02. Przewody wyrownawc.ze Fe/’Zp 25x4mm w budynkach m 120
E-1/13 mocowane na wspornikach sciennych
254 141/PW ST-07.02. N_Ialowarln,e ptaskownika potaczen wyréwnawczych w pasy m 120
E-1/13 zielono-zbtte
141/PW Przewody uziemiajace ze stali nierdzewnej 25x4mm w
285 E-1/13 ST-07.02. budynkach mocowane na wspornikach m 15
141/PW L .
256 E-1/13 ST-07.02. |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 16
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zylowego o przekroju
257 E-1/13 ST-07.02. [95mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekroju 50
258 E-1/13 ST-07.02. [mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 1
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt 16
259 E-1/13 ST-07.02. [mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2
sztucznych
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt
260 E-1/13 ST-07.02. [10mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 1
sztucznych
141/PW } Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 .
261 E113 | ST 0702 |im2 pod zaciski lub bolce sz 235
141/PW ; Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 .
262 E113 | ST 0702 |im2 pod zaciski lub bolce szt 14
141/PW ; Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 .
263 E113 | ST70702 |m2 pod zaciski lub bolce szt 20
264 141/PW ST-07.02. Obrolika kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 6
E-1/13 do 4 zyt
265 141/PW ST-07.02. Obroblfa kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 20
E-1/13 do 10 zyt
266 141/PW ST-07.02. Obroblfa kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt 18
E-1/13 do 14 zyt
141/PW . . .
267 E-1/13 ST-07.02. |Podtgczenie kablem 4x95mm2 urzadzen technologicznych szt. 2
141/PW . , .
268 E-1/13 ST-07.02. |Podtaczenie kable 4xX50mm2 urzadzen technologicznych szt. 1
141/PW . . .
269 E-1/13 ST-07.02. |Podtgczanie kablem 5x10mm2 urzadzen technologicznych szt. 1
270 141/PW ST-07.02. Podlqczame przewodem do 5x6mm2 urzadzen szt 28
E-1/13 technologicznych
271 141/PW ST-07.02. Podlqczame przewodem do 3x6mm2 urzadzen szt 8
E-1/13 technologicznych
141/PW Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy do 1 kV
212 E113 | ST79702 |46 10 pol (segmentow) kpl. 1
273 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 17
E-1/13 niskiego napigcia
274 141/PW ST-07.02. S.pr.a.lwdzeme. i pom|ar 3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar M
E-1/13 niskiego napigcia
141/PW . . . " . .
275 E-1/13 ST-07.02. |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar 1
276 121:{2\2/ ST -07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 7-zyt odc. 3
141/PW T . " . .
277 E-1/13 ST -07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 10
141/PW Lo . . . .
278 E-1/13 ST-07.02. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc. 9
141/PW L L Lo .
279 E-1/13 ST-07.02. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
280 141/PW ST-07.02. Badgma i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt 15
E-1/13 pomiar)
281 141/PW ST-07.02. Sp’rawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 1
E-1/13 préba)
282 141/PW ST-07.02. Sp’rawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préb. 25
E-1/13 préba)
141/PW } Sprawdzenie dziatania uktadu sterowania i sygnalizacji jednego
283 E-1/13 ST-07.02. urzadzenia do 20 obwoddéw pomoc. kpl 6
141/PW . -
284 E-1/13 ST-07.02. |Uziom fundamentowy wykonany ptaskownikie Fe/Zn 25x4mm m 44
141/PW Montaz uzioméw poziomych Fe/Zn 25x4mm w wykopie o
285 E113 | ST70702 | siebokosci do 0.8 m: katgruntu i m 20
286 141/PW ST-07.02. Przewody wyrownawc.ze Fe/’Zp 25x4mm w budynkach m 15
E-1/13 mocowane na wspornikach sciennych
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287 141/PW ST-07.02. N_Ialowarln,e ptaskownika potaczen wyréwnawczych w pasy m 15
E-1/13 zielono-zbtte
141/PW Przewody uziemiajgce ze stali nierdzewnej 25x4mm w

288 E-1/13 ST-07.02. budynkach mocowane na wspornikach m 10
141/PW . . . i .

290 E-1/13 ST-07.02. |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3 15,36

201 141/PW ST-07.02. NasyparyeI warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o m %
E-1/13 szerokosci do 0.4 m

292 12112\;\/ ST-07.02. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m 6
141/PW Uktadanie kabli NYY-J 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w

293 E-1/13 ST-07.02. kanatach odkrywanych bez mocowania m 10

204 141/PW ST-07.02. Uktadanie kabli NYY-J 5?<10mm2 0 masie do 1.0 kg/m w m 210
E-1/13 rowach kablowych recznie
141/PW . " .

295 E-1/13 ST-07.02. |Uktadanie kabli NYY-J 5x10mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach m 60

206 141/PW ST-07.02. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 11,52
E-1/13 kat. Il
141/PW Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt

297 E-1/13 ST-07.02. [10mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 4

sztucznych

298 12112\;\/ ST -07.02. [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
141/PW L S Lo .

299 E-1/13 ST -07.02. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1

300 141/PW ST-07.02. Badgma i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt 5
E-1/13 pomiar)

301 141/PW ST-07.02. Splrawdzeme samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préb. 2
E-1/13 préba)

Razem przedmiar 11 - Sieci i instalacje elektryczne
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