+Wykonanie robét remontowo-budowlanych w obiektach spotki ,Wodoci agi Stupsk” Sp. z 0.0.”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(ST)

opracowanie, luty 2015r. strona 1



+Wykonanie rob6t remontowo-budowlanych w obiektach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdélne

spotki ,Wodoci agi Stupsk” Sp. z 0.0.”

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Nr GRUPA
Tytut ST
Wykonanie robot remontowo -budowlanych w obiektach spotk
+Wodoci agi Stupsk” Sp. z o0.0.
00 CZESC OGOLNA
ST -00.01 Wymagania ogdlne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST -01.02 Roboty ziemne, uksztaltowanie i odwodnienie terenu
ST -01.03 Rozbidrki, demontaze
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST -02.01 Roboty zbrojarskie
ST -02.02 Roboty betonowe i zelbetowe
ST -02.03 Roboty murarskie
ST -02.04 Montaz konstrukcji stalowych
ST -02.05 Wykonanie pokry¢ dachowych
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST -03.01 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
ST -03.02 Oktadziny scienne i podiogowe
ST -03.03 Roboty malarskie
ST -03.04 Montaz stolarki budowlanej
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST -04.01 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
05 ROBOTY DROGOWE
ST -05.01 Ogolne roboty drogowe
ST - 05.02 Koryto-profilowanie i zageszczanie podioza
ST - 05.03 Podbudowa z chudego betonu
ST - 05.04 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 05.05 Krawezniki betonowe
ST - 05.06 Obrzeza chodnikéw
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Nazwa zamoéwienia : Wykonanie rob6t remontowo-budowlanych w
obiektach spotki ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0.

Nazwa i adres Zamawiajgcego: ~Wodociggi Stupsk” Sp. z o.o.
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Data opracowania: luty 2015r.

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) robét objetych przedmiotem
zamowienia

Dziat:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdélne

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamdwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (okreslane dalej jako

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszacych sie do:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
» wlasciwosci wyrobéw budowlanych,
» oceny prawidtlowosci wykonania rob6t budowlanych,
» wskazania parametrow rownowaznych bgdz minimalnych wymagan funkcjonalnych
dla materiatéw i urzadzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych,

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamdwienia o nazwie:
~Wykonanie robét remontowo-budowlanych w obiektach spotki ,Wodoci agi
Stupsk” Sp. z 0.0.”

1.2. Ukiad i rola Specyfikaciji
Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zaméwienia (WZ) dla Kontraktu na

realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami
dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzg zbiér dokumentéw okreslanych
zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w
ST-00 ‘Wymagania ogo6lne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczeg6inych
rodzajéw rob6t podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami
szczegO6towymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Przedmiarami robot.. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Przedmiary robo6t okreslajg szczegotowo zakres
rob6t, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6lowo wymagane standardy wykonania tych
robot.

Jezeli w wymaganiach szczegotowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji

Przedmiaru Roboét nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach
obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
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Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub usluga sga zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw
Konsultantéw).

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej
(gwarancji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Oczyszczalnia $ciekdéw - zaklad oczyszczania Sciekdw i stabilizacji osadéw sciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odbior cz esciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc robot, dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy
zostatl przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkOéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe.

Préby ko ncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzadzen
(FIDIC klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie robdt - oznacza potwierdzenie ukonczenia Rob6t, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla rob6t projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Rozruch technologiczny (Préba eksploatacyjna) - zespot nastepujacych kolejno
czynnosci  majagcych doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego skladu sciekow
oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbi6r wymagan niezbednych do
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okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych roboét..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzytkownik — Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zamawiaj acy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zalgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajacy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy zarzadza realizacjq
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag,
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO —
Wymagania Ogolne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych.
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Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogolna charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego
Inwestycja, do ktorej odnosi sie niniejsze opracowanie sg roboty remontowo-budowlane w

obiektach spéiki ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
Przewiduje sie, iz poszczegoélne roboty budowlano-remontowe, w zwigzku z brakiem sScistych
powigzan technologiczno-technicznych poszczegoinych obiektéw, beda mogly byc¢

realizowane niezaleznie od siebie, tj. w roznym czasie i w dowolnej kolejnosci.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwi  gzan
Szczegobtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawig Przedmiary

robét, indywidualnie dla kazdego Zadania, ktére sg przedmiotem niniejszego zamdwienia,

oraz ewentualnie opracowana na potrzeby realizacji robét.

1.4.4. Rodzaj rob6t wyst epujacy przy realizacji projektu
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —

montazowych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidiowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych nie

wymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Przedmiarami robét, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego a takze
metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa whascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie
wykonywania Robo6t Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$cia do
poses;ji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarach robét i
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szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatdw
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, rozbiérki,
stosunki z istniejgcymi sagsiadami, uksztalttowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz
ograniczeniami wynikajacymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
medidow niezbednych do realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zuzycia mediow zwigzane z
wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Place Budowy dla poszczegdlnych zadan remontowych
sukcesywnie, w zaleznosci od miejsca i planowanego czasu wykonywania poszczegoélnych
robo6t remontowo-budowlanych.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze posiadane przez niego dokumenty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim
zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego

czasowo pod budowe.
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1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni sciekéw, produkcii
wody lub innych technicznych obiektach Spotki.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow lub
produkcji wody za posrednictwem Zamawiajgcego, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie
zakladu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejacych
struktur, rurociggow, itd. lub odciecie zasilania pradem dla zakiadu lub jego czesci,
Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swolj program i metody pracy z
personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggdéw i instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore bedag miaty wptywu na normalny tryb eksploataciji
istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciagta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢
zakladu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciagu 2 godzin, Zamawiajacy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowa i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy obiektow bgdz instalacji spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejs¢ (,by-passow”) obiektéw, przepompowywanie sciekow, wykonywania
przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie

znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byé zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejacych obiektow a w przypadku uszkodzenia drég czy obiektow na skutek dziatalnosci
Wykonawcy zapewni niezwloczne i na wlasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikbw oraz innych
elementow drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwiocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.
Ponadto przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz 0 terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggdéw i
gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody,
zezwolenia i1 decyzje wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajace z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu rob6t budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
Z pozn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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1.5.2. Dokumentacja Zamawiaj acego i dokumentacja uzupetniaj gca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj acego

Zakres robo6t remontowo-budowlanych ustalony zostat przez Zamawiajgcego w zatgczonych
do WZ Przedmiarach. Planowane roboty remontowe, nie wymagajg opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania ewentualnej zgody organéw administracji budowlanej.
W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym bledzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Przedmiarach robot, ktére otrzymat do realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty

spetialy wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji rob6 t
Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia
robét, koniecznosci uzyskania na whlasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie
wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich
zrealizowania. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujacqg
dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje
Zamawiajgcego i innych kompetentnych wladz, a takze uzytkownikéw i wtascicieli:

- dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

- projekty zabezpieczenia scian wykopow,

- projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic,

- projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnieh wykopow,

— rysunki robocze sprzetu pompujacego,

- programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

- projekty organizacji robot,

— projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

— propozycje robdét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i

wyposazenia halezgcego do uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania

robot.
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Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujacej zmiany Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;.

1.5.2.2. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé¢ i przeditozyé Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie

te Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektow i
sieci likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym noshiku informatycznym (ptyta CD) w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢é numery weziéw wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajace im rzedne oraz pary wspotrzednych.

b. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w
dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu
2 tygodni.

Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w
3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym roéwniez
dla obiektow i sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé¢ w
formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik
(pliki) musi zawiera¢ numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i

odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspoétrzednych.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, Przedmiarami
robo6t, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty remontowe scisle w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag lub ST, i wplynie
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to na niezadowalajacqg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Umowg lub Specyfikacjg
Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami

szczegOtowymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materialowych Ilub wynikajacych z btedow

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowacé sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wiasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegodlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
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— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z poOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadow w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekéw przemystowych oraz
warunkoéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktorych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej =40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢c w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t remontowo-budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wlkadze lokalne o
Zzamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materialtdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosno$é nawierzchni drog wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawiC do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z :
— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz

0 zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
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- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaC¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Placu Budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty —osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robat.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu Rob6t i likwidacii
Placu Budowy.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg wigaczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegollnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
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przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medibw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przylaczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem

terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajagcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robo6t oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoOly
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pisSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i
wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwi gzane z rozpocz eciem i organizacj q Robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

- szczeg6towy harmonogram robdét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

1.5.16.2. Szczegotowy harmonogram robo6t

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu przed realizacjg do zatwierdzenia harmonogram
Robo6t uwzgledniajacy wymagania, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych
proponowany postep Robét w zakresie gtdwnych obiektow i zadahn kontraktowych.
Harmonogram winien w szczego6lnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy obiektow.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu uzywanego

w MS Project lub podobnej aplikaciji.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania obiektow w ruchu, nalezy zachowac scisty rezim
technologiczny przy wykonywaniu prac i scisle wspétpracowaé z Uzytkownikiem. Wszystkie
Roboty, ktore bedg mialy wptyw na ich prace nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosic¢
Zamawiajgcemu i uzyskac¢ zgode uzytkownika.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Rob6t dostarczony byt w formie elektronicznej do

edycji.

1.5.17. Odbidr techniczny

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy
.Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowiagzujacych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetlnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny

uwzglednione by¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.19. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w peilni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen i zobowigzany jest do prowadzenia prac ziemnych i
technologicznych przy pracach budowlano-remontowych w taki sposob, aby nie ulegly
uszkodzeniu drzewa sasiadujace z budynkiem. Na czas prowadzenia robot, drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z wymaganiami prawa, Ww
szczegolnosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub

krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktore okreslaja, ze obowigzek
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wlasciwego zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez
istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na Wykonawcy robot.

Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem Robdét.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Wskazane w zalgczonych do WZ Przedmiarach materialy i urzadzenia, okreslajg minimalny
poziom i standard jakosci. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow lub
urzadzen o parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych od wskazanych w
Przedmiarach.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed planowang dostawg materialtdw wystapi do
Zamawiajgcego o jego zatwierdzenie, przedkiadajgc dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
materiatow/urzadzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 5 dni
otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona
zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia.
Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow i urzadzen zgodnych z Kontraktem co w
przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig wymiany przez
Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow.

Zastosowane materialy i urzgdzenia beda posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wlkasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach
Szczegobtowych.

Jesli Dokumentacja przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta jest to przywotanie
wylgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatdw/urzadzen ktére majg byc

uzyte do realizacji Robdt. Ekwiwalentne materialy i urzadzenia moggq by¢ uzyte pod
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warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkod poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,

wlaczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.5. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez

Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
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do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zakresem

wykonywanych rob6t remontowo-budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, bgdz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegblnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu
do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Roboét
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonhczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za

pomocg innych oséb, pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i
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doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym

przez Zamawiajacego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ace

5.2.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzysz ace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi

trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
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— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddw
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bfedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodno $¢ robdt z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych moga nie objac
wszystkich szczegobtéw planowanych robo6t budowlano-remontowych i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy
sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub pominie¢ w dokumentacji kontraktowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
i rzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
ST oraz opracowania uzupelniajgce przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw zostang one

rozstrzygniete z udzialem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t i materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow

oraz Rob6t.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce,
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bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot budowlanych objetych obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie prowadzenie dziennika budowy (robot).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru korncowego

robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze
stosowania sie do wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do
Dziennika Budowy dokonane przez wifasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zglaszane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile bedq dotyczyty Zamawiajgcego].
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robo6t i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementéw Robdt,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w

Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robat.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robét a w szczegoélnosci:

e wyniki pomiaréw bezposrednich

e obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

e rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Zamawiajacego lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogq byC realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentaciji odbiorowej. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

- opinie ekspertow i konsultantow

- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujacych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub

opracowanie, luty 2015r. strona 36



+Wykonanie robét remontowo-budowlanych w obiektach spotki ,Wodoci agi Stupsk” Sp. z 0.0.”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdélne

wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia

wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6inych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
mogaq by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji:

= Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

— Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktbrym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich

przedstawione sg zgodne
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z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansow  ania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6ét budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robo6t w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w
miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Roboty okreslone w poszczegdlnych Przedmiarach zatagczonych do WZ, zostang rozliczone
ryczaltowo. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych, zostang one rozliczone w oparciu 0 rzeczywiste ilosci obmiarowe ustalone z
Zamawiajgcym w oparciu o skfadniki cenotworcze z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego z takim wnioskiem. Podstawg zlecenia tych prac bedzie podpisany przez
strony Protoko6t Koniecznosci.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Rob6t zgodnie z Umowa,
przedmiarami robot i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,

objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

m° - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catlym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do

uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robo6t, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogaq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie beda zgodnie z procedurami

opisanymi w szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

¢) Odbior koncowy

d) Odbior ostateczny

8.1.1. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego
lud wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze

kontynuowac robét bez ich odbioru.
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8.1.2. Odbiory cz esciowe (Przej ecie cz esci Robot)
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robo6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w

czasie wykonywania Robét

— Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg Projektowg
i ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie

zaawansowania robét odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

8.1.3. Odbioér ko ncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny

rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Calkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2. ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do wystapienia przez Wykonawce o rozliczenie i
ptatnos¢ za wykonane roboty.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Umowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc

pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajacych ich warto$¢ lub uzytecznosé w
stosunku do celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow
Wykonawcy do stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego
zuzycia Wykonawca jest zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robdt
zalegtych ustalonych w Protokole odbioru kohcowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych
Robotach.

8.1.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji’.

Wykonawca przygotuje na ten odbidr nastepujace dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c¢. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przej ecia Robot
Na dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktore wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, raporty z
badan, Prob Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje
- DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
- komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujacego prawa polskiego.
— dokumentacje powykonawczg
— protokoty sprawdzeh i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w
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tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu robét

— instrukcje eksploatacji i konserwaciji
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia za

poszczegblne zadania, objete zamodwieniem czesciowym, bedzie wynagrodzeniem
ryczattowym, zgodnie z kosztorysem zatgczonym do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét remontowych nie planowanych (nie ujetych
w przedmiarach), ktorych na chwile obecng Zamawiajacy nie jest w stanie przewidziec,
objete zamowieniem czesciowym, ustalane bedzie kosztorysem zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, na podstawie obmiaru rob6t z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych
zgodnie z Umowa.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie i
ptatnosc za wykonane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajacej warto$¢ przedmiotu zamowienia.
Cena ryczaltowa obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi
by¢ taczng ceng robot i innych swiadczenh niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawa do obliczenia ceny oferty sg przedmiary i STWIOR.

Za ustalenie ilosci rob6t i innych swiadczeh oraz za sposOb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar robét pelni funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacii, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania rob6t
zamiennych, zaniechania czesci robo6t, lub robét, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie przygotowania postepowania

* pordéwnania cen elementéw oferty.

Blad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnhego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w STWIOR i SIWZ.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Protokét odbioru korcowego za roboty

rzeczywiscie wykonane uwzgledniajac zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
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Przedmiotem rozliczen moga by¢ jedynie kompletnie ukonczone roboty, wilgcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badah przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robot Zamawiajacy obowigzany
bedzie dokonac¢ weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania pfatnosci za wykonanie robét tymczasowych,
towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegélnych robot
remontowo-budowlanych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukonczone etapy robot z

wymaganymi probami, potwierdzajacymi dobrg jakos¢ wykonanych prac.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,

Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
e Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,
0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
0 zapewnienie potrzebnych materiatdbw, $rodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona  wcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
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powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,

zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

9.5. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w

szczegoOlnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skiad ceny kontraktowe;j.

9.6. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowsg instalowane przez Wykonawce

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowe;j.

9.7. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i

Szczegoblnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i

wchodza w sktad ceny kontraktowe;.

9.8. Koszty pozyskania gwarancji nale  zytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny

kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skiladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
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zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pOzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pdzn.
zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -

uzytkowym()
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— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych;

- Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska
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