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ROZBIÓRKI, 
DEMONTAŻE  

 
 
 
 
 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
 
Dział  -    
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupy robót  -  
45100000-8 -przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
 
Klasy robót - 
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 
budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
 
Kategorie robót - 
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
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1.WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi:  

„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodoci ągi Słupsk” 

Sp. z o.o.” 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w        

pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe występują w obiektach przy wykonywaniu robót 

remontowo-budowlanych pn: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

zakres robót rozbiórkowych: 

o Konstrukcje żelbetowe 

o Konstrukcje murowe 

o Konstrukcje stalowe 

o Pokrycia dachowe 

o Demontaż instalacji i urządzeń technologicznych, 

o Demontaż i przeniesienie grzejników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz ze specyfikacją    

ST-00.01 pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

− materiały pochodzące z rozbiórki i demontażu należy poddać ocenie i zdatne do użytku 

zastosować do remontu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.  

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

− koparko-spycharki z osprzętem , 

− młota udarowego, 

− sprzętu do robót ręcznych, 

− nożyc mechanicznych, 

− palników, 

− płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, ubijaków ręcznych, zagęszczarek 

wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Zamawiającego. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

− samochód skrzyniowy 

− ciągnik kołowy 

− przyczepa dłużycowa 

− przyczepa skrzyniowa 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

 
Roboty obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to przewidziane 

w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Zamawiającego. Roboty należy wykonywać 

przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji 

projektowej lub przez Zamawiającego. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody 

samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 

km.  

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych należy 

wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 



„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o.” 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 
01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.03. Rozbiórki, demontaże                                                                                                                  
 

opracowanie luty 2015r. 

  strona 5 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 

odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 

zagrożenia to: 

− podrażnienia błon śluzowych 

− uszkodzenia głowy 

− upadek z wysokości 

− uszkodzenia rąk i nóg 

 

5.2. Czynno ści przed rozpocz ęciem pracy 

− przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć  

 wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną, 

− opróżnić zbiorniki, komory, rurociągi z wody/ścieków/osadów, 

− przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i  

 odpadów, 

− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,  

 maski, ochronniki słuchu, kaski, itp., 

− zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

− sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy  

 przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z  

 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2.1. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania ro bót rozbiórkowych. 

Wytyczne do planu BIOZ 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :  

− podczas realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone roboty , które 

stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości , wymienione w 

„Rozporządzeniu Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa...” (Dz. U. Nr120, poz. 1126 z 2003r.). 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5m :  

− roboty na górnych częściach obiektów.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z 
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rozbiórką: fundamentowania , wykonywaniu wykopów, innych robót , które stwarzają ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub 

elementami konstrukcyjnymi. 

 

NIE WOLNO: 

− ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

− obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

− zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

− prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  

 obiektu przez wiatr 

− prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie  

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać) 

− prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

− obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

− prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

 

Roboty rozbiórkowe należy: 

− prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

− prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak,  

 aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

 lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

− elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

− elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  

 przed uszkodzeniami, 

− przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny  

 zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

− używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo  

 oprawionych 

− utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

− przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
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maszyny  

 należy usunąć poza strefę niebezpieczną 

− konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników  

 należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

5.2.2. Zasady post ępowania w sytuacjach awaryjnych. 

− bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

− o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

− w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

− każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.2.3. Organizacja robót rozbiórkowych. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

5.2.4. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

• Roboty rozbiórkowe powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, 

są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić szczegółowe 

wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, odpowiednie 

środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić instruktaż pracowników obejmujący 
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imienny podział pracy , kolejność wykonywania zadań oraz wymagania BHP przy 

poszczególnych czynnościach. 

• Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań zapewniających 

podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach 

BHP oraz w opracowanym przezeń planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się przepisy 

BHP , w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki informujące o zagrożeniu oraz 

ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez osoby postronne. 

5.2.5. Rozbiórka i demonta ż urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki i demontażu urządzeń i instalacji elektrycznej, zanieczyszczonego powietrza, c.o., 

ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej technologicznej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone (m.in. od sieci miejskich) przez 

pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika 

rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę 

należy rozpocząć od demontażu armatury, a następnie przejść do demontażu przewodów. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, 

wyłączników itp. , urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. Zaleca się 

aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy producentów. 

Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu i 

składowania do czasu ponownego zamontowania. 

5.2.6. Rozbiórka fundamentów 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, 

stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową 

pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w 

wymienne noże posiadające trzy krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można obrócić 
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trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną efektywność urządzenia. Urządzenie to 

przystosowane jest do współpracy w wysięgnikami koparek. Standardowo nożyce 

dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być dostosowany do masy 

koparki. 

 

5.4. Materiały z demonta żu  

Miejsce złomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy złomu Wykonawca 

realizował będzie w imieniu Zamawiającego na podstawie upoważnienia. Środki finansowe 

pozyskane ze sprzedaży złomu przelewane będą na konto podane przez Zamawiającego. 

Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Opis 

faktury musi zawierać informację o nazwie obiektu/urządzenia/instalacji, która została 

zdemontowana i w efekcie złomowana. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt.6.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych i demontażowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

kpl -częściowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia w terenie licząc 

na każdy obiekt 

kpl - demontaż urządzeń wraz z osprzętem 

kpl - demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 8. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 9. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie 
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z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena wykonanej rozbiórki budowli technologicznych rozliczana w kpl obejmuje: 

− roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki 

− odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

− demontaż urządzeń i armatury, 

− demontaż przewodów instalacyjnych, 

− rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, stalowych,  

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− koszty oczyszczania, składowania, deponowania  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 

47 poz. 401 z 2003 r. 

− Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

− Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

− Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 


