

## **Przedmiar robót**

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - Wymiana płytek ściennych
Budowa	Oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

---

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

---

Słupsk 21 styczeń 2015 r.

## Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - Wymiana płytek ściennych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - Wymiana płytek ściennych</b>		
1	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej  (7,10*2,0)*2+5,68*2,0+3,22*0,73+0,66*2,0+(1,0*0,40)*2+0,40*2,0  razem	m2 m2	45,031 45,031
2	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  (7,10*2,0)*2+5,68*2,0+3,22*0,73+0,66*2,0+(1,0*0,40)*2+0,40*2,0  razem	m2 m2	45,031 45,031
3	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej  (7,10*2,0)*2+5,68*2,0+3,22*0,73+0,66*2,0+(1,0*0,40)*2+0,40*2,0  razem	m2 m2	45,031 45,031
4	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą  (7,10*2,0)*2+5,68*2,0+3,22*0,73+0,66*2,0+(1,0*0,40)*2+0,40*2,0  razem	m2 m2	45,031 45,031
5	KNR-W 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne pasów o wysokości do 20cm - ściana nad płytkami  7,10*2+5,68+1,0+1,0+0,30+0,30+0,7  razem	m m	23,180 23,180
6	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  45,031*0,01  razem	m3 m3	0,450 0,450
7	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km [S=9] 45,031*0,01  razem	m3 m3	0,450 0,450
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu  0,45*2100/1000  razem	t t	0,945 0,945

Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - Wymiana płytek ściennych

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - Wymiana płytek ściennych	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	