

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod.-kan. Wymiana ościeżnicy drzwiowej. Umywalnie pracowników sieci wod.-kan. - wymiana brodzika, wymiana silikonów wokół brodzików
Budowa	Budynek biurowo-socjalny "A" ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 7 styczeń 2015 r.

Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod.-kan. Wymiana ościeżnicy drzwiowej. Umywalnie pracowników sieci wod.-kan. - wymiana brodzika, wymiana silikonów wokół brodzików

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod.-kan. Wymiana ościeżnicy drzwiowej				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,99*3,95	m2	19,711
		razem	m2	19,711
2	KNP 4 0906.2/02	Rozebranie cokołków z płytek terakotowych 4,99+3,95+4,99	m	13,930
		razem	m	13,930
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (4,99*1,50)+(3,95*1,50)+(4,99*0,82)+(0,20*1,50)*2	m2	18,102
		razem	m2	18,102
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych (4,99*1,50)+(3,95*1,50)+(4,99*0,82)+(0,20*1,50)*2	m2	18,102
		razem	m2	18,102
5	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (4,99*1,50)+(3,95*1,50)+(4,99*0,82)+(0,20*1,50)*2	m2	18,102
		razem	m2	18,102
6	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą (4,99*1,50)+(3,95*1,50)+(4,99*0,82)+(0,20*1,50)*2	m2	18,102
		razem	m2	18,102
7	KNR-W 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne pasów o wysokości do 20cm - ściana nad płytkami 4,99+3,95+0,20*2	m	9,340
		razem	m	9,340
8	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - Analogia - demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
9	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomocnicze i porządkowe, przenoszenie mebli, itp.	kpl	1,000
10	KNNR-W 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych ościeżnic drzwiowych (skrzydło drzwiowe istniejące) - analogia 0,80*2,0	m2	1,600
		razem	m2	1,600
2. Umywalnie pracowników sieci wod.-kan. - wymiana brodzika, wymiana płytek przy brodziku				
11	KNR-W 4-01 0821/01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu - płytki wokół wymienianego brodzika, płytki uszkodzone w pozostałych brodzikach 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
12	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
13	KNNR 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego z blachy stalowej 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
14	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomocnicze - osadzenie brodzika	kpl	1,000

Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod.-kan. Wymiana ościeżnicy drzwiowej. Umywalnie pracowników sieci wod.-kan. - wymiana brodzika, wymiana silikonów wokół brodzików

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod.-kan. Wymiana ościeżnicy drzwiowej	
2.	Umywalnie pracowników sieci wod.-kan. - wymiana brodzika, wymiana płytek przy brodziku	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	