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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

• wskazania parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań funkcjonalnych 

dla materiałów i urządzeń określonych w projektach z użyciem nazw własnych, 

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie: 
„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodoci ągi 
Słupsk” Sp. z o.o.” 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 
Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Warunków Zamówienia (WZ) dla Kontraktu na 

realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami 

dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzą zbiór dokumentów określanych 

zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w        

ST-00 ‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami 

szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Przedmiarami robót.. Oba te rodzaje 

dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Przedmiary robót określają szczegółowo zakres 

robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 

robót.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00. 

1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budynek  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
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Budowla  - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia 

terenu 

Cena kontraktowa  - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy  — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 

montażu. 

Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa  - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 

Dziennik budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez 

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów). 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 

(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt  - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Oczyszczalnia ścieków  - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 

zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 

infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania 

Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 

został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 

postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Próby ko ńcowe  - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń 

(FIDIC klauzula 9). 

Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przejęcie robót  - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 

FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 

książka. 

Rejestr obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Rozruch technologiczny (Próba eksploatacyjna)  - zespół następujących kolejno 

czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków 

oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania 

formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna  - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 
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określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót.. 

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

Użytkownik  – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

Właściwy organ  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca  - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany  — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Zamawiaj ący  - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją 

umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za 

pośrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 

Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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Znak zgodno ści  - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsi ęwzięcia inwestycyjnego 
Inwestycją, do której odnosi się niniejsze opracowanie są  roboty remontowo-budowlane w 

obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

Przewiduje się, iż poszczególne roboty budowlano-remontowe, w związku z brakiem ścisłych 

powiązań technologiczno-technicznych poszczególnych obiektów, będą mogły być 

realizowane niezależnie od siebie, tj. w różnym czasie i w dowolnej kolejności. 

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwi ązań 
Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawią Przedmiary 

robót, indywidualnie dla każdego Zadania, które są przedmiotem niniejszego zamówienia, 

oraz ewentualnie opracowana na potrzeby realizacji robót. 

1.4.4. Rodzaj robót wyst ępujący przy realizacji projektu 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych nie 

wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego a także 

metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie 

wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do 

posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, przedmiarach robót i 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę. 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, 

na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

1.5.1. Teren budowy 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy (podłączenia, rozbiórki, 

stosunki z istniejącymi sąsiadami, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz 

ograniczeniami wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w 

otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia 

mediów niezbędnych do realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z 

wykonywaniem Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Place Budowy dla poszczególnych zadań remontowych 

sukcesywnie, w zależności od miejsca i planowanego czasu wykonywania poszczególnych 

robót remontowo-budowlanych. 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty 

związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim 

zgodnie z postanowieniami umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 

wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 
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1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków, produkcji 

wody lub innych technicznych obiektach Spółki. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków lub 

produkcji wody za pośrednictwem Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie 

zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich 

jednostek personelowi obsługi. Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących 

struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, 

Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z 

personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 

alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 

uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 

zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy obiektów bądź instalacji spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 

demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania 

przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
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Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 

istniejących obiektów a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów na skutek działalności 

Wykonawcy zapewni niezwłoczne  i na własny koszt doprowadzenie do należytego stanu. W 

przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek 

elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu.  

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 

zakończenia. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, 

zezwolenia i decyzje władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 

z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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1.5.2. Dokumentacja Zamawiaj ącego i dokumentacja uzupełniaj ąca Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj ącego 

Zakres robót remontowo-budowlanych ustalony został przez Zamawiającego w załączonych 

do WZ Przedmiarach. Planowane roboty remontowe, nie wymagają opracowania 

dokumentacji projektowej i uzyskania ewentualnej zgody organów administracji budowlanej. 

W przypadku takiej konieczności Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu.  

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 

lub innej usterce w Przedmiarach robót, które otrzymał do realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty 

spełniały wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robó t 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia 

robót, konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie 

wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich 

zrealizowania. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą 

dokumentację - o ile dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację 

Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

− projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

− projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

− projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

− projekty odwodnień wykopów, 

− rysunki robocze sprzętu pompującego, 

− programy testowe, 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

− projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

− projekt ogrodzeń 

− projekty organizacji robót, 

− projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

− propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót. 
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Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 

dostarczonej dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane 

ze zmianami w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.2.2. Inne dokumenty i opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie 

braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie 

te Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i 

sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie 

mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 

analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy 

dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie 

pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach 

geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

b. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 
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Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 

dostarczonej dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 

2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 

3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również 

dla obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 

Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w 

formie papierowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć 

Zamawiającemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik 

(pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 

odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

1.5.4. Zgodno ść robót z ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Przedmiarami 

robót, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty remontowe ściśle w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową lub ST, i wpłynie 
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to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową lub Specyfikacją 

Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 

Zamawiający może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały 

nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi 

być poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 

Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku 

odpadów. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i 

gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
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− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl 

ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 

związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 

odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu 

ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 

odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 

1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z 

dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których 

dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 

przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót remontowo-budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 

czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.11. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 
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− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Placu Budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać 

realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 

przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 

Placu Budowy. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
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przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem 

terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego. 

1.5.14. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i 

właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania zwi ązane z rozpocz ęciem i organizacj ą Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

− szczegółowy harmonogram robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przestawi Zamawiającemu przed realizacją do zatwierdzenia harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 

proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram winien w szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy obiektów. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Zamawiającym. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego 

w MS Project  lub podobnej aplikacji.  
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Ze względu na konieczność utrzymania obiektów w ruchu, należy zachować ścisły reżim 

technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem. Wszystkie 

Roboty, które będą miały wpływ na ich pracę należy przed ich rozpoczęciem zgłosić 

Zamawiającemu i uzyskać zgodę użytkownika. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 

„Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 

Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny 

uwzględnione być w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.19. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 

przesadzania drzew i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń i zobowiązany jest do prowadzenia prac ziemnych i 

technologicznych przy pracach budowlano-remontowych w taki sposób, aby nie uległy 

uszkodzeniu drzewa sąsiadujące z budynkiem. Na czas prowadzenia robót, drzewa należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w 

szczególności ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz 

inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 

zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), które określają, że obowiązek 
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właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również 

istniejących drzew i krzewów, spoczywa na Wykonawcy robót. 

Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 

projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 

muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

Wskazane w załączonych do WZ Przedmiarach materiały i urządzenia, określają minimalny 

poziom i standard jakości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów lub 

urządzeń o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych od wskazanych w 

Przedmiarach.  

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą materiałów wystąpi do 

Zamawiającego o jego zatwierdzenie, przedkładając dokumenty potwierdzające zgodność 

materiałów/urządzeń z wymaganiami Kontraktu. Zamawiający zweryfikuje w terminie 5 dni 

otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona 

zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uważa się za dokonanie zatwierdzenia. 

Niemniej żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem co w 

przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało koniecznością wymiany przez 

Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. Wszystkie materiały, których 

Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 

Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 

późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach 

Szczegółowych. 

Jeśli Dokumentacja  przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to przywołanie 

wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które mają być 

użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 
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warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 

szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, 

włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.5. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez 

Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 
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do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 

będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zakresem 

wykonywanych robót remontowo-budowlanych. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami 

ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, bądź inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo 

Budowlane dla poszczególnych branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu 

do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 

wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 

Ukończenie Robót. 

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za 

pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i 
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doświadczeniem nie gorszym niż wymagane w SIWZ. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ące 

5.2.1. Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzysz ące  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodno ść robót z dokumentami Kontraktu 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów planowanych robót budowlano-remontowych i Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 

sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji kontraktowej, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
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będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 
W przypadku konieczności prowadzenia robót budowlanych objętych obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązkiem 

Wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy (robót).   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 

będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 

zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron ze 

stosowania się do wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do 

Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z 

polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile będą dotyczyły Zamawiającego]. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 

Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

• rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za 

Roboty nie odebrane przez Zamawiającego lub wymagające dodatkowych świadectw lub 

opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i wykonawczą 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 

niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

− Data przekazania 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne 
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z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi 

innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Roboty określone w poszczególnych Przedmiarach załączonych do WZ, zostaną rozliczone 

ryczałtowo. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, zostaną one rozliczone w oparciu o rzeczywiste ilości obmiarowe ustalone z 

Zamawiającym w oparciu o składniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W 

przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca wystąpi 

do Zamawiającego z takim wnioskiem. Podstawą zlecenia tych prac będzie podpisany przez 

strony Protokół Konieczności.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Umową, 

przedmiarami robót i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające możliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

użytkowania. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca 

oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych.  

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór końcowy  

d)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego 

lud wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji  ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 

Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 

kontynuować robót bez ich odbioru. 
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8.1.2. Odbiory cz ęściowe (Przej ęcie cz ęści Robót) 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        

w harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

czasie wykonywania Robót 

− Dziennik Budowy 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie 

zaawansowania robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

8.1.3. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie i 

płatność za wykonane roboty. 

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Umową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej Umową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i 

Dokumenty Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w 

stosunku do celu określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów 

Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego 

zużycia Wykonawca jest zobowiązany w rękojmi do: 

(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót 

zaległych ustalonych w Protokole odbioru końcowego; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych 

Robotach. 

8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2. Dokumenty Przej ęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi 

dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów 

częściowych wg poniższego zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z 

badań, Prób Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

− DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 

− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w 
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tym też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia za 

poszczególne zadania, objęte zamówieniem częściowym, będzie wynagrodzeniem 

ryczałtowym, zgodnie z kosztorysem załączonym do oferty.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót remontowych nie planowanych (nie ujętych 

w przedmiarach), których na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, 

objęte zamówieniem częściowym, ustalane będzie kosztorysem zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, na podstawie obmiaru robót z zastosowaniem czynników cenotwórczych 

zgodnie z Umową.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie i 

płatność za wykonane roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. 

Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi 

być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty są przedmiary i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełni funkcję informacyjną i będzie służył 

Zamawiającemu do: 

• rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 

zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć 

na etapie przygotowania postępowania 

• porównania cen elementów oferty. 

Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 

wykonania zakresu rzeczowego opisanego w STWiOR i SIWZ. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Protokół odbioru końcowego za roboty 

rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. 
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Przedmiotem rozliczeń mogą być jedynie kompletnie ukończone roboty, włącznie z 

wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji. 

Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany 

będzie dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  

Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za wykonanie robót tymczasowych, 

towarzyszących i podstawowych niezbędnych do wykonania poszczególnych robót 

remontowo-budowlanych. Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z 

wymaganymi próbami, potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac. 

 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Zaplecze Wykonawcy 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

• Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona wcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
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powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

9.5. Opracowanie dokumentacji   
Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i 

wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.6. Tablice informacyjne. 
Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę 

nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.7. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8. Koszty pozyskania gwarancji nale żytego wykonania kontraktu. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

kontraktowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
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zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 

poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 

zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

− Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym() 
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− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych; 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 


