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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Klasy robót 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi:  

„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodoci ągi Słupsk” 

Sp. z o.o.” 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z: 

− wykonaniem wykopów szerokoprzestrzennych pod obiekty kubaturowe, 

− wykonywaniem wykopów fundamentowych i liniowych w gruncie (wykopy pod 

rurociągi i kable), 

− nawożeniem gruntu, 

− zasypaniem wykopów z odkładu i dowiezionym, 

− wykonaniem nasypów ziemnych, 

− korytowaniem pod nawierzchnie drogowe, 

− ukształtowaniem terenu, 

− odwodnieniem wykopów, 

oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy 

realizacji Kontraktu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

Ponadto: 

Wykopy fundamentowe  - dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy określa 

dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-

wysokościowy, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego. 

Głęboko ść wykopu -  różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy urodzajnej. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ls = Pd/Pds gdzie: 

− Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

− Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

 optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 

 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach. 

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru : 

U=d60/d10 gdzie: 

− d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica 

oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiającego 

do rekultywacji, a znajdujące się na terenie gminy w odległości nie większej niż 10 km od 

terenu budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.01 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01 pkt. 2.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów i 

sieci 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów 

sieci i ukształtowanie terenu, 

− grunt dowieziony z miejsca i odległości wskazanej przez Zamawiającego, na 

wykonanie nasypów pod nawierzchnie jezdni, placów manewrowych, chodników, 
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− żwir do wykonania podsypki oraz warstwy osączającej o frakcji zgodnej z projektem 

− szalunki 

− studnie kanalizacyjne 

− rury drenarskie 

 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz dokumentacji 

projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Zamawiającego. 

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 

Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i 

właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty, które nadają się do zasypania wykopów, uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Zamawiający może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Zamawiającego wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed użyciem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniony bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów, 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

− sprzętu zagęszczającego. 

Wymagany sprzęt: 

− koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem podsiębiernym, 

− spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia 

gruntu w obrębie budowy, 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

− zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

− pompa spalinowa, 

− młot pneumatyczny, 

− ubijaki, walce, 

− dźwig. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do budowy. 

Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo 

stosowane będą samochody samowyładowawcze do 5t - wywrotki. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

− samochód skrzyniowy, 

− ciągnik kołowy, 

− przyczepa dłużycowa, 

− przyczepa skrzyniowa. 

Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

5.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 

ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 

geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
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zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami 

Zamawiającego. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu 

występowania.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. 
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Miejsce i technologię utylizacji humusu nie nadającego się do wykorzystania wskazuje 

Zamawiający. 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 

Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być 

wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 

robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Zamawiającego i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Przy wytyczaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

− jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki 

od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

o 0,02% - przy spadkach terenu,  

o 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,  

o 4,0 cm - prze rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 

− tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania, 

− odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1cm i -3cm, 

− szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-

10cm a odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm, 

− rzędne dna wykopu pod fundamenty nie powinny się różnić więcej niż ± 5 cm, 

− po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 

Zamawiającego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu 

obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu, 

− pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

− maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową. 

5.3. Odwodn ienie terenu robót  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
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okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy 

wykonać system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2 do 8%, 

wykorzystując spadki naturalne terenu, a w przypadku ich braku wykonać studnie zbiorcze, z 

których wodę należy odprowadzić za pomocą pomp. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

O ile odwodnienie wykopów będzie konieczne, to projekt odwodnienia opracuje Wykonawca 

w ramach ceny kontraktowej i nie będzie on podlegać odrębnej zapłacie. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

5.5. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

− bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, 

należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

− należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 

których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń 

podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 

należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
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− w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 

odpowiednie przykrycie wykopu, 

− w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według 

normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 

występujących warunków, 

− należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 

terenu), 

− należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 

co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

− obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 

i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

− zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

− przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę 

torowiska koparki, 

− unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 

opracowanym przez Wykonawcę. 

5.6. Podło że 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować 

wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 

1/4 obwodu). 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W przypadku, jeżeli podłoże naturalne nie spełnia powyższych wymagań, to, jeśli 

w Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody 

należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości 10cm. Jeżeli wykop zostanie 

przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. Nie wybraną, w 

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 

lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 

płyty dennej. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy 
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jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) 

odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę 

betonu (tzw. chudego betonu). 

Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać 

warstwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 

1/4 szerokości fundamentu. 

W przypadku budynków, zbiorników obiekty te posadowione zostaną na gruncie rodzimym. 

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej i uzupełnić 

gruntami niespoistymi o Is=0,97. 

5.7. Zasypka i zag ęszczenie gruntu  

5.7.1. Sieci technologiczne 

Materiałem zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i 

kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 

10cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480. Poziom podłoża winien 

być tak wykonany, by przewody mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka 

przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu grubości co najmniej 30cm (po zagęszczeniu). 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same wymagania co materiał do 

wykonania podłoża. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 
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Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Szczególnie istotną sprawą jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

5.7.2. Obiekty kubaturowe 

W przypadku obiektów kubaturowych zasypka i zagęszczanie gruntów przeprowadzić jak w 

przypadku obiektów liniowych. Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac 

budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 

atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 

strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Zasypkę należy wykonać 

warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 

winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 

zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 

wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 

Materiałem zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i 

kamieni. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 

30 mm. Dno wykopu należy opróżnić z wody i oczyścić z zanieczyszczeń. Grunt wbudowany 

i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora. 

 

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
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polewać możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 

ubijakiem. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 

ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.8. Odkład gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na 

magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych robót, tworzy się nasypy. 

Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie organizacji robót 

ziemnych, w którym należy podać: 

− wysokość nasypu, 

− odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu, 

− stosunku pochylenia skarp. 

 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy 

składować w zagłębieniach terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W 

innym przypadku należy składować masy ziemne tak, aby: 

− odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 

głębokości lecz nie mniejsza niż: 

o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 

o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

o 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu, 

− odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, 

− na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 

nachyleniach większych poniżej wykopu, 

− odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.9. Postępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 
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− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

− zawiadomić Zamawiającego i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska 

oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.10. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowy ch 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

− zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do 

przemieszczenia gruntu, 

− grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie 

do środków transportu, 

− wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10°C. 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać 

się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem: 

− pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 

o liście i wióry - 25 cm, 

o trociny i rozdrobniony torf - 30 cm, 

o żużel i miał węglowy - 40 cm, 

o maty słomiane - jedna warstwa, 

− spulchnić wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5-10 cm, 

− nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki 

magnezu, wapnia i sodu ściśle wg receptur, 

− zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

5.11. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 

− prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

− przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 

− roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić 

szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy, 

− w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 

− teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

− wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 
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1.0 m od krawędzi wykopu, 

− w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 

należy zakryć szczelnie balami, 

− nachylenie skarp powinno być określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa 

nachylenia, to dla skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według Tabeli 1, 

− wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

− wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian, 

− do wykonywania deskowań stosować należy drewno III lub IV klasy, 

− deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów, 

− deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki 

miarę rozbierania ścian, 

− schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach, 

− minimalne odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjąć, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 

wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 

o 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do 

poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

o 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 

o 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego 

fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

− przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co 

najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 

− nie dopuszczać, aby między koparką, a środkiem transportowym znajdowali się 

ludzie, 

− samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 

koparki, 

− wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 

− niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 

− w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących 

maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć, 
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− odległość między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza 

niż: 

o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 

o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

− niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe 

obciążenie odkładem gruntu, 

− niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 

gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

− w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia 

usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich 

przyczyny i sposobu likwidacji, 

− gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio 

zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

− w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne 

należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd 

konserwatorski, 

− w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 

dalszego użytku należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać od niego informację 

dotyczącą dalszego postępowania. 

Tabela 1. Nachylenie skarp przy korzystnych warunkach wilgotnościowych 

Rodzaj gruntu 
Do gł ęboko ści 

wykopu lub 
wysoko ści nasypu, m  

Nachylenie 
skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 
Piaszczyste Piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste 
o jednakowej wilgotności i plastyczności 

do 6 do 3 do 6 
1:1,25   1:1,00 

1:1,25 

Żwiry, grunty margliste, w zależności od plastyczności do 3 do 6 1:0,50   1:1,00 

Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym 
nachyleniu skarpy 

do 3 do 6 1:0,20   1:0,50 

b. Nasypy 
Piaszczyste, gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, 
margliste do 8 do 8 1:1,50   1:1,25 

Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 

Kamienie o wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 

Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 

c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne 
Nasypowe, piasek, żwir 

do 5 ponad 5 1:1,25   1:1,50 
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Piaszczysto-gliniaste do 5 ponad 5 1:0,67   1:1,00 

Gliniasto-piaszczyste do 5 ponad 5 1:0,50   1:0,75 

Gliny do 5 ponad 5 1:0,33   1:0,67 

5.12. Wykopy 

5.12.1. Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową 

(podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 

Profilowanie skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 

przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie 

wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i 

zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem fundamentu.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Zamawiającego) 

sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

Nachylenie skarp wykopów wykonać zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy 

zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. 

5.12.2. Wykopy liniowe pod sieci  

Należy przestrzegać następujących zasad: 

− wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość 

wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu, 

− przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona, 

− wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu należy bezwzględnie zdemontować, 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno przekraczać +/-5cm, 

− odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż: 

o 3,0 cm - w gruntach spoistych, 

o 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia, 

− szerokość wykopów z obudową nie powinna różnić się od projektowanej więcej 
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niż ±5 cm ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy 

takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm, 

− ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 

aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoja 

powierzchnią, 

− minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, 

która należy liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym 

kierunku osi powinna wynosić: 

o 7,0 m - przy głębokości wykopu do 4,0 m, 

o 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 - 6,0 m, 

− przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie 

− po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 

Zamawiającego) sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto 

w projekcie, 

− roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 

nadzorem użytkownika. 

5.12.3. Wykopy fundamentowe 

Wymiary wykopów fundamentowych powinna być dostosowana do wymiarów fundamentów 

w pionie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 

konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

− w wymiarach w planie ±10 cm, 

− dla rzędnych dna ±5 cm. 

5.12.4. Wykopy i ich zabezpieczenie 

5.12.4.1. Zabezpieczenia wykopów liniowych 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 

koniecznie przestrzegać następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o 

ścianach podpartych i rozpartych należy przestrzegać żeby: 

− górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1-15 cm ponad teren, 

− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół, 

− krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub zasięgu pracy żurawi, 

− roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 

− w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, 

rozeprzeć i zabezpieczyć. Konieczne jest zabezpieczenie wykopu przed dostaniem 
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się osób postronnych, nieszczęśliwym wypadkiem, wpadnięciem ludzi do wykopu, 

opłotowanie, oznaczenie itp., 

− nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych 

na dzień następny. 

− ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu 

przebiega po użytkach zielonych, 

− w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami, 

− w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować 

do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz 

na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z 

odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 

5.12.4.2. Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzenn ych 
Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 

− grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

− wykonanie skarp jest niemożliwe, 

− należy obniżyć poziom wody gruntowej. 

Szczegółowe rozwiązanie zabezpieczenia wykopów szerokoprzestrzennych pozostawia się 

do rozwiązania przez Wykonawcę robót. Zabezpieczenie wykopów wykonać można 

przesłonami wodoszczelnymi i ściankami oporowymi. Skutecznymi materiałami, o bardzo 

niskim współczynniku filtracji, są wykorzystywane samotwardniejące mieszanki cementowo-

bentonitowe. Technologia z powodzeniem zastępuje konieczność stosowania ścian 

szczelinowych przy głębokim fundamentowaniu. Ściany szczelinowe są to betonowe lub 

żelbetowe konstrukcje, formowane w szczelinie głębionej w gruncie. Zwykle stateczność 

ścian szczeliny wycinanej w gruncie zapewnia zawiesina bentonitowa lub zawiesina 

twardniejąca 

5.13. Szeroko ść wykopów instalacyjnych 

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie 

umocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla: 

− Ø 50-100 - 0,90m 

− Ø150 - 0,90 m 

− Ø 200 - 1,00 m 

− Ø 300 - 1,10 m 

− Ø 400 - 1,20 m 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy 
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wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 

10 cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej 

znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu. 

Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona w 

centymetrach, powinna wynosić: 

− S =0 + 2x20cm dla średnic do 300 mm, 

− S = 0 + 2x25cm dla średnic 300 do 700 mm, 

5.14. Wykonanie wykopów pod kable. 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 

z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 

aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 

przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

5.15. Nasypy  

Nasypy należy wykonywać z gruntów jednorodnych. Nie wolno budować nasypów z gruntów 

torfiastych, zawierających materiały pochodzenia organicznego oraz gruntów będących w 

stanie ciekło-plastycznym i zawierających składniki chemiczne rozpuszczalnych w wodzie. 

� Materiał użyty do nasypu powinien być suchy lub znajdować się w stanie wilgotności 

naturalnej, 

� Nasypy należy wykonywać warstwowo przy grubości warstwy max. 0,5m, 

� Każda warstwa powinna być wykonana z jednorodnego gruntu, 

� Każda warstwa powinna być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie, 

� Nie wolno dopuścić do powstania warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć 

zdolnych do zatrzymania wody, 

� W każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej nasyp wody, 

� Warstwy gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe o 

kącie nachylenia ok.5°, 

W projekcie nasypu powinna być podana dokładność wymiarowa jego wykonania przy 

uwzględnieniu parametrów osiadania i zagęszczania dla poszczególnych rodzajów gruntów. 

Jeżeli projekt nie zawiera danych w zakresie dokładności wymiarowej to odchyłki winny 

wynosić: 

� Dla rzędnej korony ± 2- 5 cm 

� Dla szerokości korony ± 5 cm 
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� Szerokości podstawy ±15 cm 

� Spadki skarp< 10% 

5.16. Umocnienie skarp  

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się przez: 

− obsiewanie trawa, 

− darniowanie na płask, 

− darniowanie na zrąb, 

− zabezpieczenie płotkami wiklinowymi, 

− zabezpieczenie skarp brukiem, 

− zabezpieczenie siatkami stalowymi. 

Zabezpieczenie skarp należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5.17. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg i placów 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Ws= 0,98 pod konstrukcję 

nawierzchni drogowej. 

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 

wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 

warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być 

określona laboratoryjnie. 

5.18. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody  gruntowej 

Rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 

fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 

Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 

obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 

usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 

dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić. 

Wszystkie koszty wynikające z konieczności obniżenia poziomu wody powinny być zawarte 
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w cenach jednostkowych. 

5.19. Makroniwelacja 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 

jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 

organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 

robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 

gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,98 wg próby Proctora. 

5.20. Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach 

(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 

2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 

62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię 

utylizacji gruntu wskazuje Zamawiający. Odległość na którą należy wywieźć grunt do 

utylizacji określono do 20 km. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych ST oraz w ST-00.01. Grunt 

pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i 

będzie utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp. wynikające z 

obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu 

będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 

niniejszej ST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt.6.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach          

PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

− wykonanie wykopu i podłoża, 

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

− stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
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− jakość gruntu, użytego do zasypki, 

− wykonanie zasypu, 

− zagęszczenie, 

− podsypki i jej zagęszczenia. 

− zabezpieczenia BHP wykopów,  

− oznaczenia, barierek, oświetlenia.  

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

− łaty 3 metrowej - pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 

− niwelatora - pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, Wykonawca uwzględni w 

kosztach uwzględnionych w przedmiarze zastosowanie urządzeń laserowych do 

pomiarów niwelacji terenu a także w późniejszym etapie układania przewodów, 

− taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokości wykopu 

ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, 

równości powierzchni wykopu. 

W przypadku wykonywania robót drenarskich sprawdzeniu podlega: 

− sprawdzenie rzędnych ułożenia rur drenarskich 

− badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą, 

− czystość rurek drenarskich, 

− spadek odcinków drenażu, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i 

studzienek, 

− podsypki i jej zagęszczenia. 

− wykonanie zasypu i jego zagęszczenia 

− prawidłowości wykonania studni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego. Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

Jednostką obmiaru w przypadku robót drenażowych jest : 

− mb:    drenażu, 

- szt.:    studzienek kanalizacyjnych,  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 

wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót 

ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg 

obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 

zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Zdjęcie warstwy urodzajnej w m2 powierzchni. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 8. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy 

wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami 

lub całego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, 
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aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

− dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy 

odnotować wyniki badan wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 

− powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 

charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, 

kątów nachylenia skarp i spadków, 

− analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

− protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 
 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 

potwierdzić protokółem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 

Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 9. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia 

humusu rozliczana w m2 obejmuje: 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

roślinności i uzbrojenia terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− wywóz mas ziemnych. 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie robót zasadniczych, 

− usunięcie humusu, 

− niwelacja terenu, 

− rozścielenie humusu, 

− tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

− umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w m3 obejmuje prace 

zasadnicze oraz prace tymczasowe i pomocnicze: 
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− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

− zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

− zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

− wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 

− zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych, 

wykonanie podwieszeń itp), 

− odspojenie gruntu ręczne i mechaniczne ze złożeniem urobku na odkład 

bezpośrednio przy wykopie, 

− przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy, 

− przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 

− przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania 

w nasyp lub na odkład, 

− profilowanie dna wykopu i skarp 

− wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 

− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu, 

− usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów, 

− wywóz nadmiaru mas ziemnych, 

− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

− wykonanie kładek dla pieszych, 

− wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 

− koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

− umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 

− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła 

ostrzegawcze, itp) 

− odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 

− wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, 

− ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

− koszty badań, 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, przywrócenie do stanu pierwotnego lub 
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wynikającego z dokumentacji projektowej powierzchni terenu. 

Cena montażu rur drenarskich obejmuje: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− prace geotechniczne 

− badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

− montaż rur, kształtek,  

− włączenie do istniejącej sieci, 

− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

− demontaż kolidujących odcinków, wywóz i utylizacja odpadów (rurociągu 

zdemontowanego) 

− oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową 

− próby szczelności i ciśnienia, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− zasypywanie wykopu z zagęszczaniem gruntu, 

− odtworzenie nawierzchni drogowych, 

− odtworzenie zieleni,  

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania studni liczonych w sztukach obejmuje: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− prace geotechniczne, 

− badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

− przygotowanie podłoża gruntowego, 

− wykonanie podbudowy z betonu, 

− roboty betonowe towarzyszące, 

− montaż elementów studni , 
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− montaż włazów, 

− przyłączenie rurociągów, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Zastąpiona 
częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 
2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1401-1:1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polilchlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne. 
  
  

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 
wykonania. 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

1. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016. 

2. Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 

2005 r. Nr 228 poz. 1947. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 

4. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
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obiektów budowlanych. 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

6. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i 

higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628. 

8. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  

9. Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych'', Warszawa, Warszawa, wrzesień 2003 

 


