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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi:  

„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodoci ągi 

Słupsk” Sp. z o.o.” 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót remontowo-budowlanych obiektów przy realizacji umowy pn: 

„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” 

w zakresie: 

− osadzeniem ościeżnic drzwiowych stalowych lub PCV, 

− osadzenie okien PVC, 

− montaż bram i drzwi stalowych, 

− montaż drzwi wewnętrznych płytowych 

− osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

− montaż elementów ślusarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00.01.  

Materiałami są: 

− okna i drzwi z PCV, 

− drzwi wewnętrzne płytowe i zewnętrzne stalowe ocieplone, 

− bramy zewnętrzne dwuskrzydłowe ocieplone, 

− parapety, okucia drzwiowe i okienne, 

− materiały pomocnicze. 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji 

budowlanej, normom i aprobatom technicznym. 
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2.1. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło odpowiadające normom wg PN-EN 572-1:2005 (U) i PN-EN 

1279-1:2006  

2.2. Okna PVC 

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta. 

Zastosowano okna z PCW z profili wzmocnionych wkładkami stalowymi, które zapewniają 

sztywność wykonanych z nich okien. 

� Wymagania dla okien 

− szklenie okien podwójne - szybą zespoloną  – współczynnik przenikania ciepła k<1,1 

 W/ m2K, 

2.3. Drzwi stalowe zewn ętrzne ocieplone 

Wbudować należy drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami, uszczelkami, ocynkowane, 

zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny być wykonane z 

materiałów oraz posiadać rozwiązania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego 

systemu drzwi. 

Wymagania dla uszczelek i przekładek: 

− twardość Shor’a min. 35-40 

− wytrzymałość na rozciąganie ok. 8 MPa 

− odporność na temperaturę od—30 do +80 °C 

− palność – nie powinna przepuszczać ognia 

− nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 

− trwałość min. 20 lat 

Wymagania dla drzwi: 

− izolacja cieplna - współczynnik przenikania ciepła k<1,8 W/m2xK 

− klasa wytrzymałości drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3 

− materiał izolacyjny – wełna mineralna 

− zamki atestowane, bębenkowe 

− okucia z samozamykaczem 

Kolorystyka drzwi zostanie  nawiązana do ustalonego standardu zabudowy oczyszczalni wg 

ustaleń z przedstawicielami Inwestora. 

2.4. Brama stalowa rozwierana ocieplona 

Wbudować należy  bramy kompletnie wykończone wraz z okuciami, uszczelkami ocynkowane, 

zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi. Powinny być wykonane z 

materiałów oraz posiadać rozwiązania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego 

systemu bram. Bramy w zakresie bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania normy PN-EN-

13241-1:2005 
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Wymagania dla uszczelek i przekładek jak wyżej 

Wymagania dla bram: 

− izolacja cieplna - współczynnik przenikania ciepła k<1,8 W/m2xK 

− materiał izolacyjny – poliuretan 

− zamki atestowane, bębenkowe 

− blokada otwartych skrzydeł 

Kolorystyka bram zostanie  nawiązana do ustalonego standardu zabudowy oczyszczalni wg 

ustaleń z przedstawicielami Inwestora. 

2.5. Stolarka drzwiowa PCV – szklona szkłem bezpiecznym  

Profil drzwiowy należy wzmocnić wkładką stalową gr. 3 mm zgrzewaną liniowo.  

Wyposażenie drzwi:  

- dwa zamki,  

- pochwyt,  

- samozamykacz.  

Zamki wpuszczane z wkładką. Klamka z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym. 

Ościeżnice stalowe, profile z blachy o gr. 1,5 mm, mocowane do ścian kołkami rozporowymi.   

Kolorystyka drzwi zostanie  nawiązana do ustalonego standardu zabudowy oczyszczalni wg 

ustaleń z przedstawicielami Inwestora. 

2.6. Parapety wewn ętrzne 

Parapety powinny być trudno zapalne, odporne na wilgoć, zarysowania, ścieranie i 

promienie UV oraz posiadać odporność na długotrwałe obciążenia termiczne w zakresie 

temperatur –30oC do +60oC. 

Dane charakterystyczne parapetów: 

− szerokość parapetów 200mm, 

− grubość parapetu 20mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.01 pkt. 3.  

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.  

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 
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Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 

ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 

ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

− ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

− wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

− usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

− usztywnienie bloków za pomocą progów. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 

Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min.   

30 cm od gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

Przy montażu stolarki drewnianej, PCV i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

5.2. Monta ż stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

− przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

o szerokość - +10 mm 

o wysokość - +10 mm 

o dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm 

− przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

− sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

− zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
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stolarki, 

− ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

− wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

− silikonowanie złączy, 

− usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

− osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

− osadzenie bram, 

− montaż parapetów. 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 

wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 

trakcie ich murowania. 

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a 

po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 

Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w 

gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 

był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 

masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie 

odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne 

wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi 

podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 

pianki. 

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 

5.3. Okna, drzwi, bramy i elementy ścienne metalowe 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 

wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie. 

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą.  

5.3. Osadzenie parapetów wewn ętrznych. 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 

większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 

odległości nie większe niż 1,0m. 

 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 

osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 

parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy 

osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą 

uszczelnić silikonem. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 
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5.4. Monta ż ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

− rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

− wymiary gotowego wyrobu, 

− prawidłowość wykonanych połączeń, 

− powłoki malarskie. 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 

ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; w szczególności należy 

zapewnić:. 

− sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki, 

− sprawdzenie wymiarów na budowie, 

− zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 

montażu, 

− wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 

− wykonanie otworów kotwiących, 

− montaż i kotwienie ślusarki, 

− naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 

− usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 

spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 

ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane 

proszkowo. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 

zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 

pracowników. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej 

ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.  

Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 

odkręcenia dla osób postronnych. 

Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i 

odebrana w obecności Wykonawcy montażu. 

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
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elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 

zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz instrukcją producenta systemu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

− jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

− zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

− pion i poziom zamontowanej stolarki, 

− wodoszczelność przegród, 

− jakość okuć. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Zamawiającego. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 

podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady w zakresie obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

 Jednostka obmiarową jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic (okna i drzwi, bramy) 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady w zakresie odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 8. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST 

dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− prawidłowość montażu, 

− pion i poziom zamontowanej stolarki, 

− pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 00.01 pkt. 9. 

Cena osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− przygotowanie podłoża, 

− prace zasadnicze - osadzenia stolarki i ślusarki okiennej, drzwiowej oraz bramy 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach 
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Cena wykonania elementów kowalsko-ślusarskich rozliczana w kg obejmuje: 

− prace przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie elementów kowalsko-ślusarskich, 

− przygotowanie podłoża pod roboty, 

− montaż elementów kowalsko-ślusarskich, 

− prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

− badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań, 

− prace wykończeniowe: malowanie, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
 


