
Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.
Nr sprawy: 06/PI/2016 

Nazwa zamówienia: 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.
1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
2. WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
Osoba uprawniona do kontaktów: ……………………………………………………….
Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .....................................................
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
	Zadanie nr
	Zakres 
	Termin wykonania zadania *
	Cena ryczałtowa netto

	Oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73

	1. 
	Laboratorium - Pracownia badania ścieków - Wymiana popękanych płytek w łazience
	  1 tydzień
	

	2. 
	Laboratorium - Pracownia badania ścieków - Likwidacja zacieków w pomieszczeniu głównym. W pomieszczeniu spalania naprawa odpadającego tynku oraz cokołu
	  1 tydzień
	

	3. 
	Odtworzenie odwodnienia liniowego 10 mb na terenie oczyszczalni - droga pomiędzy wiatą kompostowni a biofiltrem BF.3
	  2 tygodnie
	

	4. 
	Montaż metalowych prowadnic z kształtowników (ceowników) pod kontener piasku na drodze dojazdowej do stanowiska odbioru piasku, naprawa obróbki blacharskiej bramy - SOSP
	 3 tygodnie
	

	5. 
	Odświeżenie ścian i sufitu pomieszczeń biurowych przy CEE zalanych w wyniku nieszczelności dachu
	  1 tydzień
	

	6. 
	Portiernia (waga) - Malowanie wszystkich pomieszczeń oraz korytarza. Montaż w kuchni odbojów zabezpieczających ścianę.
	  2 tygodnie
	

	7. 
	Portiernia (waga) - Powiększenie otworu okiennego i wstawienie nowych okien PCV w punkcie przyjęć
	  3 tygodnie
	

	8. 
	Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Szatnia pracowników placowych - Wymiana popękanych płytek w łazience, naprawa odpadającego cokołu w korytarzu szatni pracowników placowych
	  1 tydzień
	

	9. 
	Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Roboty malarskie pomieszczeń socjalnych pracowników placowych (2 szatnie, łazienka, jadalnia, suszarnia)
	  2 tygodnie
	

	10. 
	Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Wykonanie wentylacji wywiewnej w suszarni - Wywietrzak dachowy
	  1 tydzień
	

	11. 
	Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów do szatni brudnej operatorów
	  1 tydzień
	

	12. 
	Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów zewnętrznych
	  1 tydzień
	

	13. 
	Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów do szatni pracowniczej (schody do piwnicy pom.). Wymiana uszkodzonych płytek podłogowych w szatni
	  1 tydzień
	

	14. 
	Budynek dyspozytorni - Naprawa uszkodzonej glazury oraz płytek podłogowych w kotłowni
	  1 tydzień
	

	Baza Spółki, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

	15. 
	Budynek przepompowni ścieków - wymiana pękniętych szyb w oknach hali
	  2 tygodnie
	

	16. 
	Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zewnętrznych do stołówki
	  4 tygodnie
	

	17. 
	Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiatrołapu wejścia do strony szatni pracowników
	  1 tydzień
	

	18. 
	Wiata magazynowa - wymiana uszkodzonej rynny i obróbki dźwigara wiaty przy magazynie głównym
	  1 tydzień
	

	19. 
	Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zewnętrznego na klatce schodowej od strony północnej
	  1 tydzień
	

	SUW Westerplatte: Budynek agregatów

	20. 
	Naprawa łączenia elewacji w miejscu łączenia się obudowy agregatu z budynkiem
	  1 tydzień
	

	SUW Kczewo, gm. Kobylnica

	21. 
	Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
	  2 tygodnie
	

	SUW Komorczyn, gm. Kobylnica

	22. 
	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej - Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
	  2 tygodnie
	

	SUW Lulemino, gm. Kobylnica

	23. 
	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej - Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
	  2 tygodnie
	

	SUW Widzino, gm. Kobylnica

	24. 
	Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku
	  4 tygodnie
	

	SUW Zębowo, gm. Kobylnica

	25. 
	Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej
	  1 tydzień
	

	SUW Żelki, gm. Kobylnica

	26. 
	Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku
	  3 tygodnie
	

	
	Razem 
	-
	


*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.
..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy
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