PI/DF/2017 Stupsk, dnia 13.12.2017 r.

Wykonawcy ubiegajacy
sie o udzielenie zamoéwienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa instalacji
suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadéw ulegajacych biodegradacji, w
tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjatu instalacji biogazowej i
kompostowni na Oczyszczalni Sciekéw w Stupsku” — sprawa nr 29/P1/2017.

~Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. jako Zamawiajgcy w przedmiotowym przetargu przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych zapisow warunkéw zamowienia (WZ) wraz z wyjasnieniem:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z PFu Zamawiajgcy wymaga rozdzielenia strumieni odpaddow ,brudnych” i
.czystych” i rozréznia metody postepowania z tymi strumieniami. Ma to na celu

zabezpieczenie przed powstaniem kompostu nie spetniajgcego wymagan i
zanieczyszczonego metalami ciezkimi. W opinii  Wykonawcy, jesli taki jest cel
Zamawiajgcego, konieczne jest rozdzielenie strumieni perkolatu, a co za tym idzie
wykonanie niezaleznych zbiornikéw na perkolat oraz niezaleznych instalacji zraszania, tak
aby perkolat powstajgcy podczas procesu fermentacji ,brudnego” odpadu nie moégt
zanieczysci¢ odpadow ,czystych”. Takie rozwigzanie znaczaco wplywa na koszty
inwestycyjne niniejszego przedsiewziecia (szczegolnie, ze rurociggi technologiczne
wymagane sg ze stali 316L). Prosimy o wyjasnienie/potwierdzenie czy taka jest intencja
Zamawiajgcego i czy Wykonawca ma przewidzie¢ dwa niezalezne systemy perkolacyjne?
Odp.: Zamawiajacy potwierdza zapisy zawarte w PFU, zgodnie z ktérymi nalezy
wykonac¢ instalacje fermentacji perkolacyjnej, zapewniajgcej prowadzenie procesu
strumieni odpadéw ,brudnych” i ,czystych” wskazujgc rézne metody dalszego
postepowania z tymi strumieniami. Substraty ,,czyste” po fermentacji i ewentualnym
wstepnym kompostowaniu zamknietym w projektowanej instalacji, zostang poddane
koncowej higienizacji w istniejagcej kompostowni pryzmowej wraz z osadami
Sciekowymi i innymi substratami. Skratki (surowce ,brudne”) kierowane do
fermentacji nie stanowig zagrozenia jakosciowego w zakresie PTE (metale ciezkie) i
OPs (organika niebezpieczna). Przewidziany w PFU proces przetwarzania
dwustopniowego dla tego strumienia surowcoéw bedzie przebiegat jedynie w
projektowanej instalacji i ostatecznie bedzie on przekazywany na skfadowisko
odpadow.

W zwigzku z powyzszym w ocenie Zamawiajgcego przewidywane jest wykonanie
jednego ukfadu perkolacyjnego.

O ile w ocenie Wykonawcy wymagane jest wykonanie niezaleznych systemoéw
perkolacyjnych, w celu spefnienia wymagan PFU i w kontekscie udzielonych
odpowiedzi, nalezy je wycenié¢ w ofercie.

Pytanie nr 2:
W nawigzaniu do pytania nr 1 prosimy o wyjasnienie czy do fermentacji odpadéw ,czystych”

beda dedykowane konkretne komory/tunele czy kazdy z tuneli ma stuzy¢ zaréwno do
fermentacji odpadéw ,czystych” jak i ,brudnych”



Odp.: Zgodnie z zapisami PFU zamawiajagcy wymaga wykonania komor
fermentacyjnych zapewniajacych dowolne stosowanie substratow w tunelach
fermentacyjnych tak dla substratow ,,czystych” jak i ,,brudnych”.

Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjasnienie zapisow PFU punkt 1.8.5 Budynek techniczno-socjalny — zgodnie z

zapisami przytoczonego punktu nalezy przewidzie¢ zaplecze techniczne oraz zaplecze
socjalne dla pracownikéw obstugi i dostawcow. Prosimy o doprecyzowanie jakie sg
wymagane pomieszczenia oraz ich_powierzchnia.

Odp.: Wymagania dla budynku techniczno-socjalnego okreslono w PFU w
szczegdlnosci w pkt. 6.1.6.

Pytanie nr 4:
W punkcie 1.7. PFU Zamawiajacy okresla gwarancje jakosciowe dla planowanej instalaciji tj.

m.in. Srednia zawarto$é metanu z instalacji - 50% CH4 biogazu. Pragniemy zauwazy¢, ze
proces produkcji biogazu w ramach jednego cyklu (jednej komory) jest procesem zmiennym
zarowno w odniesieniu do ilosci biogazu jak i jego skiadu jakosciowego. Prosimy o
doprecyzowanie jak bedzie okreslana srednia zawartos¢ metanu.

Odp. Zamawiajacy wykresla zapis w PFU w pkt. 1.7 o brzmieniu:

o Sredniej zawartosci metanu z instalacji 50% CH:biogazu,

Intencja Zamawiajgcego jest, aby biogaz z instalacji kierowany do istniejgcej sieci
biogazowej, nie zawierat mniej niz 50% CHA4.

Pytanie nr 5:
W punkcie 1.7. PFU Zamawiajacy okresla gwarancje jakosciowe dla planowanej instalacji tj.

m.in.AT4 po procesach stabilizacji tlenowej. Wykonawca nie bedzie miat wptywu na
prowadzenie procesu w istniejgcej kompostowni. W zwigzku z powyzszym nie moze
odpowiadac¢ za parametry jakosciowe odpaddw po tym procesie.

Odp. Zamawiajacy wskazuje, ze wymog okreslony w pkt. 1.7 PFU dotyczy tylko i
wylacznie mozliwosci osiggniecia wskazanych parametrow przez projektowang
instalacje.

Pytanie nr 6:
Zgodnie z zapisami umowy par 2 ust.8. Wykonawca oswiadcza, ze przeprowadzit

szczegotowg wizje lokalng w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do
przygotowania oferty i zawarcia Umowy oraz ponosi petng odpowiedzialno$c za skutki braku
lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zaméwienia. \Wnosimy o wykre$lenie tego
zapisu lub przedtuzenie terminu sktadania ofert min. o 1 miesigc w celu rzetelnej realizaciji
niniejszego punktu.

Odp.: W § 2 wzoru umowy Zamawiajgcy wykresla ust. 8.

Pytanie nr 7:
Wnosimy o zmiane zapisu par 2 ust. 12 dot. robét dodatkowych: Robotami dodatkowymi w

rozumieniu Umowy sg roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres przedmiotu

Umowy nieprzewidziane w projekcie budowlanym, ktérych wykonanie wymaga

wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo

budowlane. W Swietle powyzszego zapisu Zamawiajgcy moze na etapie przygotowania

Projektu Budowlanego zazada¢ wykonania dodatkowych obiektéw, pomimo ich braku w

PFU, i nie bedzie to uznane za roboty dodatkowe. Wnosimy zamiast ,projektu budowalnego”

wprowadzenie zapisu ,PFU”.

Odp.: Zamawiajacy w § 2 wzoru umowy zmienia ust. 12 na nastepujacy:

»12. Robotami dodatkowymi w rozumieniu Umowy sg roboty budowlano-montazowe
wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy nieprzewidziane w PFU, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego
w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane.”



Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z punktem 5 Karty Gwarancyjnej to Wykonawca ponosi

koszty czesci zapasowych/zamiennych.

Odp.: Zgodnie z umowg § 18 pkt. 7, koszty materiatlow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania urzadzen lub koszty wynikajagce z uszkodzenia
urzadzen spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem, ponosi Zamawiajacy.

W okresie gwarancji koszty czesci zapasowych/zamiennych ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 9:
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze w przypadku gdy na etapie skfadania ofert nie

s3 jeszcze znane nazwy podwykonawcéw, to wystarczajgce bedzie wskazanie w
Formularzu Oferty pkt. 10 tylko czesci zamoéwienia, ktéore Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i tym samym nie uzupetnienie oswiadczenia (zat. nr 2) pkt. 4
dot. podwykonawcow, na ktérych zasoby wykonawca sie nie powotuje.

W przypadku postepowan prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy PZP, znajduje to
potwierdzenie w:

oswiadczeniu JEDZ — Cze$¢ I, pkt. D dot. Podwykonawstwa:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia?

1] Tak 0 Nie
Jezelitakio ile jest to wiadome, prosze poda¢ wykaz proponowanych podwykonawcow:

a takze w biezgcym orzecznictwie KIO: sygn. akt KIO 234/17 WYROK z dnia 22 lutego
2017 r. oraz sygn. akt KIO 192/17 z dnia 13.02.2017 oraz sygn. akt KIO 540/17 z dnia
12.04.2017.

Odp.: W Formularzu Oferty, nalezy podaé¢ cze$ci zamowienia, ktére Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom. Nazwy Podwykonawcoéw, nalezy poda¢ jezeli sg
oni znani.

Pytanie nr 10:
Zwracamy sie z uprzejmag prosbg o przedtuzenie terminu skfadania ofert co najmniej do dnia

19.01.2018 r. ze wzgledu na:

- koniecznos¢ analizy obszernego zakresu dokumentacji przetargowej;

- koniecznoé¢ przygotowania zatozen do wyceny w zwigzku z formutg przetargu zaprojektuj
i wybuduj;

- szereg watpliwosci zwigzanych z zapisami PFU;

- koniecznos¢ przeprowadzenia szczegotowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia Umowy.

Odp.: Zamawiajacy dokonuje przediuzenia terminu skfadania ofert. W zwigzku z tym
zmianie ulega pkt. 13.1. i 14.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawcoéw).

W pkt. 13.1. IDW jest:

13.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie — pokdj nr 11
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Stupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
21.12.2017 r. do godz. 10:00.

W pkt. 13.1. IDW zmienia sie:

13.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie — pokoj nr 11
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Stupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
19.01.2018 r. do godz. 10:00.

W pkt. 14.1. IDW jest:

14.1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w pokoju nr 16 (budynek D) przy
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Stupsku - w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10:15.

W pkt. 14.1. IDW zmienia sie:

14.1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w pokoju nr 16 (budynek D) przy
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Stupsku - w dniu 19.01.2018 r. 0 godz. 10:15.




Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ WZ i jest wigzagce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Wyijasnienie tresci WZ wprowadzone niniejszym pismem sg wigzgce dla wszystkich
Wykonawcdw ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zamowienia.

Niniejsze pismo zostato opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu
13.12.2017r.



http://www.wodociagi.slupsk.pl/

