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Wykonawcy ubiegajŃcy  
siň o udzielenie zam·wienia 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
dotyczy: postňpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ĂBudowa instalacji suchej 
fermentacji dla wyselekcjonowanych odpad·w ulegajŃcych biodegradacji, w tym  zielonych 
i skratek przy wykorzystaniu potencjağu instalacji biogazowej i kompostowni na 
Oczyszczalni ściek·w w Sğupskuò ï sprawa nr 29/PI/2017. 
 

 
ĂWodociŃgi Sğupskò Sp. z o.o. jako ZamawiajŃcy w przedmiotowym przetargu przekazuje treŜĺ 
zapytaŒ dotyczŃcych zapis·w warunk·w zam·wienia (WZ) wraz z wyjaŜnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
Wykonawca w celu potwierdzenia speğnienia warunku udziağu w postňpowaniu wykaŨe siň 
nastňpujŃcŃ referencjŃ ĂZaprojektowağ i wykonağ co najmniej jednŃ robotň budowlanŃ polegajŃcŃ 
na budowie instalacji suchej fermentacji do przetwarzania odpad·w w tym odpad·w komunalnych i 
powiŃzanŃ z niŃ technologiň stabilizacji tlenowej, w technologii odpowiadajŃcej oferowanej o 
wydajnoŜci co najmniej 3,5 tys. Mg/rok, wraz z instalacjŃ sğuŨŃcŃ do ujmowania biogazu 
wytwarzanego w procesie fermentacji odpad·w komunalnych i odprowadzenia go, systemem 
rurociŃg·w do zespoğu wykorzystania wytwarzanego gazu skğadajŃcego siň z moduğu 
przygotowania, agregatu kogeneracyjnego o wydajnoŜci co najmniej 7 Nm3/ i pochodni biogazu w 
formule Ăzaprojektuj i wybudujò. 
Czy zamawiajŃcy potwierdza, iŨ wykazanie siň powyŨszŃ referencjŃ speğni wymagania SIWZ 
przy zağoŨeniu, iŨ konstrukcja kom·r fermentacyjnych obiektu referencyjnego byğa 
wykonana z innego materiağu niŨ Ũelbet? NaleŨy tutaj podkreŜliĺ, iŨ w przypadku niniejszej 
procedury przetargowej komory fermentacji suchej zostanŃ wykonane w konstrukcji 
Ũelbetowej. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe okreŜlone w warunku wymagania, miağy na celu 
potwierdzenie posiadania przez Wykonawcň doŜwiadczenia w wykonaniu instalacji suchej 
fermentacji w technologii (nie rozwiŃzaŒ materiağowych) odpowiadajŃcej przedmiotowi 
zam·wienia. W celu doprecyzowania tego warunku ZamawiajŃcy modyfikuje zapis w pkt. 
6.1.2 3) a), kt·remu nadaje brzmienie: 
Wykonawca musi wykazaĺ siň wiedzŃ i doŜwiadczeniem w wykonaniu (zakoŒczeniu), w okresie ostatnich 5 
lat przed upğywem terminu skğadania ofert, a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest kr·tszy - w tym 
okresie, co najmniej: 

i. Zaprojektowağ co najmniej jednŃ instalacjň suchej fermentacji perkolacyjnej do przetwarzania 
odpad·w w tym odpad·w komunalnych i powiŃzanŃ z niŃ technologiň stabilizacji tlenowej, w 
technologii (nie rozwiŃzaniach materiağowych) odpowiadajŃcej przedmiotowi zam·wienia, o 
wydajnoŜci co najmniej 3,5 tys. Mg/rok, wraz z instalacjŃ sğuŨŃcŃ do ujmowania biogazu 
wytwarzanego w procesie fermentacji odpad·w komunalnych i odprowadzenia go, systemem 
rurociŃg·w do zespoğu wykorzystania wytwarzanego gazu skğadajŃcego siň z moduğu 



 

 

przygotowania, agregatu kogeneracyjnego o wydajnoŜci co najmniej 70 Nm3/h i pochodni biogazu.  

Oraz  

ii. Wykonağ co najmniej jednŃ robotň budowlanŃ polegajŃcŃ na budowie instalacji suchej fermentacji 
perkolacyjnej do przetwarzania odpad·w w tym odpad·w komunalnych i powiŃzanŃ z niŃ 
technologiň stabilizacji tlenowej, w technologii (nie rozwiŃzaniach materiağowych) odpowiadajŃcej 
przedmiotowi zam·wienia o wydajnoŜci co najmniej 3,5 tys. Mg/rok, wraz z instalacjŃ sğuŨŃcŃ do 
ujmowania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji odpad·w komunalnych i odprowadzenia 
go, systemem rurociŃg·w do zespoğu wykorzystania wytwarzanego gazu skğadajŃcego siň z moduğu 
przygotowania, agregatu kogeneracyjnego o wydajnoŜci co najmniej 70 Nm3/h i pochodni biogazu.  

Lub  

iii. Zaprojektowağ i wykonağ co najmniej jednŃ robotň budowlanŃ polegajŃcŃ na budowie instalacji 
suchej fermentacji perkolacyjnej do przetwarzania odpad·w w tym odpad·w komunalnych i 
powiŃzanŃ z niŃ technologiň stabilizacji tlenowej, w technologii (nie rozwiŃzaniach materiağowych) 
odpowiadajŃcej przedmiotowi zam·wienia o wydajnoŜci co najmniej 3,5 tys. Mg/rok, wraz z 
instalacjŃ sğuŨŃcŃ do ujmowania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji odpad·w 
komunalnych i odprowadzenia go, systemem rurociŃg·w do zespoğu wykorzystania wytwarzanego 
gazu skğadajŃcego siň z moduğu przygotowania, agregatu kogeneracyjnego o wydajnoŜci co najmniej 
70 Nm3/h i pochodni biogazu w formule Ăzaprojektuj i wybudujò 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaŜnienie nieprecyzyjnych i wykluczajŃcych siň zapis·w w CzňŜci III WZ-OPZ-
Program funkcjonalno-uŨytkowy, CzňŜĺ opisowa. 
a) Str. 52-53 rozdziağ 6, podrozdziağ 6.1. pkt 6.1.1. Komory Fermentacyjne 
é Ze Ŝcian i posadzki reaktor·w nie moŨe wystawaĺ poza obrys, Ũaden element 
technologiczny utrudniajŃcy operacje ğadowarkŃ é 
é Dopuszcza siň zastosowanie dodatkowego odprowadzenia perkolatu poprzez 
zainstalowane na Ŝcianach kom·r, stalowe pğyty perforowane zapewniajŃce odpğyw 
przestrzeniŃ pomiňdzy pğytami perforowanymi a ŜcianŃ komory do zbiornika perkolatu é 
PowyŨsze zapisy wykluczajŃ siň poniewaŨ stalowe perforowane pğyty bňdŃ wystawağy poza 
obrys Ũelbetowych kom·r utrudniajŃc operacje ğadowarkŃ. 
Prosimy o wyjaŜnienie powyŨszej rozbieŨnoŜci i ewentualne skorygowanie 
niepoprawnych zapis·w. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe dopuszcza zastosowanie wykonania i zamocowania do 
Ũelbetowych bocznych Ŝcian kom·r, stalowych pğyt perforowanych, montowanych od 
poziomu posadzki co najmniej do wysokoŜci odpowiadajŃcej wymaganej w PFU wysokoŜci 
zağadunku komory. Pğyty muszŃ posiadaĺ odpowiedniŃ gruboŜĺ i byĺ zamontowane w 
spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich uszkodzenie i nie utrudniajŃcy pracy ğadowarki. Pğyty muszŃ 
tworzyĺ jednolitŃ powierzchniň. RozwiŃzanie techniczne mocowania pğyt powinno 
uniemoŨliwiaĺ przedostawanie siň materiağu wsadowego pomiňdzy Ŝcianň ŨelbetowŃ a 
pğytň. PowyŨsze w ocenie ZamawiajŃcego, nie jest sprzeczne z wymaganiem 
ograniczajŃcym wystawanie poza obrys Ŝcian i posadzek, Ũadnych element·w 
technologicznych utrudniajŃcych operacje ğadowarkŃ. 

b) Str. 14 pkt. 1.8.1. i str. 52 pkt. 6.1.1. 
Str. 14 
éMinimum cztery komory o ğŃcznej powierzchni min. 220 m2 i wysokoŜci min. 5,5 m. 
Str. 52 
é. KaŨda komora o ksztağcie prostokŃtnym o przykğadowych minimalnych wymiarach 



 

 

wewnňtrznych: 
- dla fermentacji mezofilowej -  dğugoŜĺ min. 10,0 m, szerokoŜĺ min. 5,5 m i wysokoŜci min. 5,5 
m. Minimalna powierzchnia kom·r 220 m2  
- dla fermentacji termofilowej ï dğugoŜĺ min. 9,0 m, szerokoŜĺ min. 5,5 m i wysokoŜĺ min. 5,5 
m Powierzchnia minimalna 200 m2 é 
 
Wedğug powyŨszych zapis·w na str. 14 powierzchnia minimalna wynosi 220 m2 a na str. 52 
powierzchnia minimalna wynosi 200 m2. 
Prosimy o wyjaŜnienie powyŨszej rozbieŨnoŜci i ewentualne skorygowane niepoprawnych 
zapis·w. 
Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe okreŜliğ min. powierzchnie kom·r fermentacyjnych w 
zaleŨnoŜci od zaoferowanego przez Wykonawcň procesu fermentacji (mezofilowa lub 
termofilowa) na str. 52 w pkt. 6.1.1 

c) Str. 14 pkt. 1.8.2. i str. 56 pkt. 6.1.5. 
Str. 14 
éKomora kompostowania ï kompostowanie przefermentowanego substratu Ăbrudnegoò. 
SzerokoŜĺ min. 5,5 m, dğugoŜĺ dostosowana do kom·r fermentacyjnych, nie mniejsza niŨ 12 
mé 
Str. 56  
éKompostowanie przefermentowanego substratu Ăbrudnegoò. SzerokoŜĺ min. 5,5 m, dğugoŜĺ 
dostosowana do kom·r fermentacyjnych, nie mniejsza jednak niŨ 10 mé 
 
Wedğug powyŨszych zapis·w na str. 14 komora kompostowania ma mieĺ dğugoŜĺ nie mniejszŃ 
niŨ 12 m, na str. 56 komora kompostowania ma mieĺ dğugoŜĺ dostosowanŃ do kom·r 
fermentacyjnych i ma mieĺ dğugoŜĺ nie mniejszŃ niŨ 10 m. NaleŨy tutaj podkreŜliĺ, iŨ zgodnie z 
zapisem ze st. 52 minimalna dğugoŜĺ komory fermentacyjnej (fermentacja termofilna) ma 
wynosiĺ 9,0 m, tak wiňc aby dostosowaĺ dğugoŜĺ komory kompostowania do dğugoŜci kom·r 
fermentacji dğugoŜĺ komory kompostowania w tym przypadku musi byĺ niemniejsza niŨ 9,0 m. 
Prosimy o wyjaŜnienie powyŨszej rozbieŨnoŜci i ewentualne skorygowanie 
niepoprawnych zapis·w. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe dğugoŜĺ komory kompostowania musi byĺ 
dostosowana do dğugoŜci kom·r fermentacyjnych (r·wna ich dğugoŜci) lecz nie 
mniejsza niŨ 9,0 m.  
 

d) Zgodnie z zapisem ze str. 14 pkt. 1.8.1 Komory fermentacyjne  
éMinimum cztery komory é 
é Dwa z czterech reaktor·w naleŨy zrealizowaĺ jako komory hybrydowe. Reaktory wykonane 
w wariancie hybrydowym umoŨliwiaĺ powinny pracň w warunkach tlenowych lub 
beztlenowyché 
Z zapis·w powyŨszych wynika, iŨ w dw·ch komorach fermentacji bňdzie moŨna prowadziĺ 
proces w warunkach aerobowych i anerobowych, a w dw·ch wyğŃcznie anerobowych.  
 
Wedğug zapis·w ze str. 53. Pkt 6.1.1. Komory fermentacyjne 
éposadzka reaktora mieŜci szereg r·wnolegğych rur napowietrzajŃcych wykonanych z PCV, 
rury te sŃ zaopatrzone w stoŨkowe dysze plastikowe (czopy) i poğŃczone przez zawory 
pneumatyczne do dmuchaw: 

¶ dmuchawy wysokociŜnieniowej uŨywanej do recyrkulacji gazu przez materiağ 



 

 

zgromadzony w komorze oraz do ekstrakcji gazu z materiağu na koŒcu procesu 
fermentacji, 

¶ dmuchawy o mniejszym ciŜnieniu stosowanej w pierwszym etapie procesu 
fermentacji do tğoczenia powietrza w celu podgrzania materiağu  w kr·tkotrwağym 
procesie aerobowym, kt·rego celem poza podniesieniem temperatury materiağu 
jest r·wnieŨ zuŨycie tlenu zgromadzonego w tunelu. Wentylator ten jest r·wnieŨ 
uŨywany w fazie napeğniania tunelu celem zachowania droŨnoŜci dysz 
napowietrzajŃcych. 

 
Wspomniany komplet dmuchaw jest wsp·lny dla wszystkich kom·r fermentacyjnych é 
Wedğug zapis·w ze str. 53 do 2 kom·r fermentacyjnych kt·re majŃ byĺ wyğŃcznie uŨywane do 
procesu anerobowego naleŨy r·wnieŨ doprowadziĺ powietrze we wstňpnej fazie fermentacji. 
 
Jest to po pierwsze nie zgodnie z definicjŃ procesu fermentacji ze strony 12, 
Fermentacja - proces mikrobiologiczny rozkğadu substancji organicznych przeprowadzany w 
warunkach beztlenowych przez mikroorganizmy anaerobowe z wydzieleniem metanu, 
a po drugie zgodnie z zapisem ze strony 14 pkt. 1.8.1. tylko w dw·ch komorach fermentacji naleŨy 
umoŨliwiĺ proces hybrydowy tzn. tlenowy i beztlenowy a w dw·ch wyğŃcznie beztlenowy. 
Prosimy o wyjaŜnienie powyŨszej rozbieŨnoŜci i ewentualne skorygowanie niepoprawnych 
zapis·w. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe w jego ocenie przedstawione opisy sŃ prawidğowe i nie 
przeczŃ sobie. ZağoŨony i rekomendowany przez ZamawiajŃcego proces fermentacji suchej 
perkolacyjnej jest procesem dwustopniowym, w kt·rym w pierwszej fazie wtğacza siň 
powietrze w celu podgrzania materiağu wsadowego w spos·b autotermiczny. W zwiŃzku z 
powyŨszym, zar·wno komory hybrydowe jak i fermentacyjne powinny byĺ wyposaŨone we 
wsp·lny komplet dmuchaw. W przypadku zaoferowania do zastosowania przez Wykonawcň 
innego procesu, wyposaŨenie kom·r naleŨy dostosowaĺ do wybranej technologii z 
uwzglňdnieniem efektywnoŜci energetycznej. 
 
e) Zgodnie z zapisem ze strony 10 podrozdziağ 1.5 do procesu fermentacji bňdŃ podawane tzw. 
Odpady Ăbrudneò o kodach 19 09 01 i 19 08 01 jak i odpady Ăczysteò np. o kodach 02 03 04, 20 
03 02. 

Czy w zwiŃzku z powyŨszym zamawiajŃcy dopuszcza mieszanie cieczy perkolacyjnej 
(odciek·w) powstağych w procesie fermentacji tzw. Odpad·w Ăbrudnychò (19 09 01 i 19 08 
01) i Ăczystychò (02 03 04, 16 03 06, 06 03 80, 20 02 01, 20 02 01), ich gromadzenie w 
wsp·lnym zbiorniku perkolacyjnym i ponowne uŨycie w procesie fermentacji jako ciecz 
perkolacyjna. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe zgodnie z odpowiedziŃ na pytanie nr 1 z dnia 13.12.2017 r. 
dopuszcza mieszanie cieczy perkolacyjnej w jednym zbiorniku perkolatu.  

 
f) Zgodnie z zapisami 
Ze strony 12 podrozdziağ 1.6 
é PowstajŃcy w wyniku procesu fermentacji biogaz tğoczny bňdzie dmuchawŃ do istniejŃcej 
sieci biogazu z ZKF-·w. Obecna maksymalna produkcja biogazu w ZKF-ach to okoğo 7 000 
m3/d (przy max. 300 m3/h), a potencjalna zdolnoŜĺ produkcyjna docelowego ukğadu to Ŝrednio 
okoğo 7 600 m3/d. PoğŃczony strumieŒ biogazu kierowany bňdzie do oczyszczania na: 
- istniejŃcej stacji odsiarczania biogazu OB o przepustowoŜci Ŝredniej 300 m3/h, kt·rej 



 

 

wydajnoŜĺ naleŨy dostosowaĺ (zwiňkszyĺ) do potencjalnej zdolnoŜci produkcyjnej docelowego 
ukğadu, przy uwzglňdnieniu wsp·ğczynnika nier·wnomiernoŜci godzinowej oraz normatywnego 
ciŜnienia w sieci. 
- planowanej stacji osuszania biogazu o przepustowoŜci nie mniejszej jak dla potencjalnej 
zdolnoŜci produkcyjnej docelowego ukğadu, przy uwzglňdnieniu wsp·ğczynnika 
nier·wnomiernoŜci godzinowej oraz normatywnego ciŜnienia w siecié 
 
Ze str. 13 podrozdziağ 1.7  
éW zakresie Wykonawcy bňdzie dostosowanie parametr·w cağej iloŜci produkowanego na 
oczyszczalni Ŝciek·w biogazu do wymog·w niezbňdnych dla spalania w zespole agregat·w 
kogeneracyjnych. W tym zakresie naleŨy dostosowaĺ przez rozbudowň instalacje uzdatniania 
biogazu obejmujŃce: 

- o odsiarczanie biogazu, o zesp·ğ urzŃdzeŒ o wydajnoŜci nie mniejszej jak potencjalna 
zdolnoŜĺ produkcyjna docelowego ukğadu wynoszŃca Ŝrednio okoğo 7 600 m3/d, przy 
uwzglňdnieniu wsp·ğczynnika nier·wnomiernoŜci godzinowej oraz normatywnego ciŜnienia 
w sieci. 

- o instalacjň osuszania biogazu, o wydajnoŜci analogicznej jak wydajnoŜĺ pozostağych 
element·w (min. 300 m3/h). Osuszacz i rozbudowa instalacji odsiarczalni powinna zostaĺ 
wykonana na wsp·lnym istniejŃcym fundamencie z istniejŃcŃ stacjŃ odsiarczania. 

- o Redukcja zwiŃzk·w siarki musi gwarantowaĺ na wylocie biogazu z instalacji nie wiňcej niŨ 
50 ppm, w cağym okresie eksploatacji zğoŨa nie mniejszym niŨ 2 lataé 

ze strony 61, pkt 6.1.15 
éW ramach zadania naleŨy wykonaĺ rozbudowň ukğadu oczyszczania biogazu o moduğ stacji 
odsiarczania i stacjň osuszania biogazu, kt·rych wydajnoŜĺ naleŨy dostosowaĺ (zwiňkszyĺ) do 
potencjalnej zdolnoŜci produkcyjnej docelowego ukğadu, przy uwzglňdnieniu wsp·ğczynnika 
nier·wnomiernoŜci godzinowej oraz normatywnego ciŜnienia w sieci. Osuszacz i moduğ 
odsiarczania zlokalizowaĺ na wsp·lnym, istniejŃcym fundamencie ze stacjŃ odsiarczaniaé 

Z przedstawionych powyŨej zapis·w PFU wynika, iŨ w pierwszym przypadku wykonawca ma 
rozbudowaĺ ukğad odsiarczania i stacjň osuszania wyğŃcznie dla biogazu wyprodukowanego na 
nowo powstağej instalacji fermentacji, a w drugim przypadku bňdzie koniecznoŜĺ dostosowanie 
parametr·w cağej iloŜci produkowanego na oczyszczalni Ŝciek·w biogazu do wymog·w 
niezbňdnych dla spalania w zespole agregat·w kogeneracyjnych. 
Prosimy o jednoznaczne uŜciŜlenie wymog·w jakich element·w technologicznych ma 
dotyczyĺ rozbudowa ukğadu oczyszczania biogazu oraz kt·rego biogazu rozbudowa 
sytemu ma dotyczyĺ, czy tylko wyprodukowanego na nowej instalacji fermentacji, czy 
ğŃcznie dla cağej iloŜci wyprodukowanego biogazu na oczyszczalni Ŝciek·w i nowej 
instalacji fermentacji. 
JeŨeli wykonawca po przeanalizowaniu istniejŃcego systemu oczyszczania biogazu na 
oczyszczalni Ŝciek·w dojdzie do wniosku, iŨ system ten bňdzie wystarczajŃcy dla 
dodatkowej iloŜci biogazu z nowej instalacji fermentacji, zamawiajŃcy zaaprobuje 
rezygnacjň z rozbudowy systemu oczyszczania biogazu bez obniŨania ceny ofertowej 
wykonawcy. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe zgodnie z zapisami PFU okreŜliğ wymagany zakres 
rozbudowy istniejŃcej instalacji biogazu, kt·ry ma obejmowaĺ docelowy ukğad biogazowy, 
tzn. obiekty istniejŃce i projektowane do wykonania w ramach niniejszej procedury 
przetargowej. SŃ to: istniejŃcy moduğ odsiarczania oraz projektowany moduğ osuszania 
biogazu. W ocenie ZamawiajŃcego istniejŃcy ukğad uzdatniania biogazu nie zapewni 



 

 

wymaganego uzdatnienia biogazu dla docelowych wydajnoŜci produkcyjnych, w zwiŃzku z 
powyŨszym, Wykonawca powinien uwzglňdniĺ w swojej ofercie wymagany w PFU zakres 
prac. 

 
Pytanie nr 3: 
Z naszego doŜwiadczenia wynika, Ũe optymalna wysokoŜĺ kom·r fermentacji i kompostowania to 
4,1 m. Czy w zwiŃzku z powyŨszym ZamawiajŃcy dopuszcza wyposaŨenie instalacji w komory 
fermentacji i kompostowania o wysokoŜci min. 4,1 m? 
Odp.: ZamawiajŃcy podtrzymuje wymagania WZ.  
 
Pytanie nr 4: 
ZamawiajŃcy wymaga min. dğugoŜci kom·r fermentacji 9 m dla procesu termofilnego i 10 m dla 
procesu mezofilnego. JednoczeŜnie w pkt. 1.8.2 PFU zapisano, Ũe dğugoŜĺ komory 
kompostowania ma byĺ dostosowana do kom·r fermentacyjnych i nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 12 
m. Prosimy o potwierdzenie jakŃ minimalnŃ dğugoŜĺ powinna mieĺ komora kompostowania i 
komory fermentacji. 

Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe dğugoŜĺ komory kompostowania musi byĺ dostosowana do 
dğugoŜci kom·r fermentacyjnych (r·wna ich dğugoŜci) lecz nie mniejsza niŨ 9,0 m.  
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, Ũe ZamawiajŃcy wymaga wyposaŨenia instalacji w dwa niezaleŨne 
zbiorniki sedymentacyjne/piaskowniki. Zastosowanie dw·ch zbiornik·w wiŃŨe siň ze zwiňkszeniem 
koszt·w inwestycyjnych i eksploatacyjnych w zwiŃzku z podwojeniem kubatury piaskownika i 
podwojeniem iloŜci armatury. 
Odp.: ZamawiajŃcy podtrzymuje wymagania WZ.  
 
Pytanie nr 6: 
W pkt. 2 PFU ZamawiajŃcy stwierdza, Ũe usğugi przeglŃd·w i serwisu w okresie gwarancji bňdzie 
ponosiğ we wğasnym zakresie. Natomiast we wzorze karty gwarancyjnej koszty tych prac przenosi 
na Wykonawcň. Prosimy o potwierdzenie, kt·ry z powyŨszych zapis·w jest obowiŃzujŃcy. 
Odp.: ZamawiajŃcy bňdzie ponosiğ koszty niezbňdnych materiağ·w i czňŜci 
eksploatacyjnych, wynikajŃcych z DTR urzŃdzeŒ i wymagaŒ producent·w. Potwierdza to 
odpowiedŦ na pytanie nr 8 z dnia 13.12.20107r. ĂZgodnie z umowŃ Ä 18 pkt. 7, koszty 
materiağ·w eksploatacyjnych niezbňdnych do prawidğowego funkcjonowania urzŃdzeŒ lub 
koszty wynikajŃce z uszkodzenia urzŃdzeŒ spowodowane nieprawidğowym uŨytkowaniem, 
ponosi ZamawiajŃcy.ò Wykonawca zaŜ ponosi koszty prac i przeglŃd·w serwisowych, 
opisane w Karcie Gwarancyjnej.  
 
Pytanie nr 7: 
JeŜli obowiŃzujŃce sŃ zapisy wzoru karty gwarancyjnej to czy Wykonawca w ramach udzielonej 
gwarancji zobowiŃzany jest zapewniĺ na sw·j koszt obsğugň serwisowŃ wbudowanych urzŃdzeŒ, 
do kt·rej wykonania upowaŨniony jest personel dostawcy urzŃdzenia, czy musi zapewniĺ obsğugň 
serwisowŃ (cotygodniowŃ, codziennŃ, itp.), do kt·rej zobowiŃzany jest w Dokumentacjach 
Techniczno-Ruchowych, Instrukcjach Eksploatacji lub Kartach Gwarancyjnych, uŨytkownik 
instalacji? 
Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe bňdzie prowadziğ i ponosiğ koszty stağej bieŨŃcej 
eksploatacji (cotygodniowŃ, codziennŃ, itp.) w zakresie wynikajŃcym z DTR, natomiast 
Wykonawca zobowiŃzany jest zapewniĺ w okresie gwarancji obsğugň serwisowŃ, do kt·rej 



 

 

wykonania upowaŨniony jest personel dostawcy urzŃdzenia lub jego producenta. 
 
Pytanie nr 8: 
W pkt. 12 wzoru gwarancji istnieje zapis: 
ĂJeŨeli w wykonaniu swoich obowiŃzk·w Wykonawca dostarczyğ ZamawiajŃcemu rzecz wolnŃ od 
wad albo dokonağ istotnych napraw rzeczy objňtej GwarancjŃ JakoŜci okres gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.ò 
Czy ten zapis dotyczy przedğuŨenia terminu gwarancji na tŃ rzecz, czy przedğuŨenia terminu 
gwarancji na cağŃ instalacjň? 
Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe zgodnie z prawem zapis dotyczy przedğuŨenia terminu 
gwarancji na rzecz wymienionŃ lub naprawionŃ.  
 
Pytanie nr 9: 
Czy ZamawiajŃcy moŨe okreŜliĺ maksymalnŃ iloŜĺ przeglŃd·w, opisanych w pkt. 19 wzoru karty 
gwarancyjnej, przeprowadzanych na wezwanie ZamawiajŃcego?  
Odp.: ZamawiajŃcy przewiduje zwoğanie max. 3 przeglŃd·w. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, czy istniejŃcy ukğad oczyszczania powietrza poprocesowego (pğuczka i 
biofiltr) sŃ w stanie przyjŃĺ dodatkowe obciŃŨenie powietrzem z planowanej instalacji 
technologicznej oraz hali manewrowej przy zağoŨeniu wymaganej kubatury obiekt·w i wymaganej 
krotnoŜci wymian powietrza. 
Odp.: Zgodnie z zapisami PFU, przedstawiono obecne obciŃŨenie istniejŃcego biofiltra BF3 
wynoszŃce 129 m3/m2 h. W ocenie ZamawiajŃcego istniejŃcy biofiltr posiada wystraczajŃcy 
zapas do przyjňcia i oczyszczenia powietrza z planowanej instalacji.  
 
Pytanie nr 11: 
Z uwagi na wskazanie w PFU na trudne warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej lokalizacji 
obiekt·w kubaturowych prosimy o udostňpnienie archiwalnej dokumentacji geologicznej 
sporzŃdzanej dla teren·w sŃsiednich w zwiŃzku z wczeŜniejszymi inwestycjami, np. w zwiŃzku z 
projektowaniem fundamentowania hali kompostowania osad·w Ŝciekowych. 
Odp.: ZamawiajŃcy zağŃcza do niniejszych odpowiedzi badania geologiczne wykonane w 
06.2017 r. na terenie OS. 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o potwierdzenie, czy ZamawiajŃcy wymaga zaprojektowania instalacji fermentacji 
mezofilnej, czy termofilnej. 
Odp.: Zgodnie z PFU, ZamawiajŃcy dopuszcza prowadzenie procesu suchej fermentacji 
perkolacyjnej w zakresie temperatur mezofilowej i termofilowej. W gestii Wykonawcy leŨy 
wyb·r procesu fermentacji mezofilnej, lub termofilnej w swojej ofercie.  
 
Pytanie nr 13: 
JeŜli Wykonawca nie wybrağ na etapie skğadania oferty konkretnego podwykonawcy zakresu prac, 
kt·ry w przyszğoŜci bňdzie chciağ wykonaĺ przez podwykonawcň, czy powinien ten zakres prac 
wymieniĺ w pkt. 10 Formularza oferty? JeŜli tak to co naleŨy wpisaĺ w rubryce ĂNazwa (firm) 
podwykonawc·wò. 
Odp.: W Formularzu Oferty, naleŨy podaĺ czňŜci zam·wienia, kt·re Wykonawca zamierza 
powierzyĺ Podwykonawcom. Nazwy Podwykonawc·w, naleŨy podaĺ jeŨeli sŃ oni znani. 
 



 

 

Pytanie nr 14: 
Czy dokumenty skğadane na wezwanie ZamawiajŃcego, zgodnie z pkt. 8.5. IDW majŃ byĺ aktualne 
na dzieŒ skğadania oferty czy na dzieŒ zğoŨenia tych dokument·w ZamawiajŃcemu? 
Odp.: Zgodnie z pkt. 8.5. IDW, ZamawiajŃcy wymaga zğoŨenia dokument·w aktualnych na 
dzieŒ zğoŨenia oŜwiadczeŒ lub dokument·w. 
 
Pytanie nr 15: 
Zgodnie z zapisami pkt. 8.5.1.2) IDW Wykonawca majŃcy siedzibň na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej skğada oŜwiadczenie, natomiast Wykonawca majŃcy siedzibň poza terytorium 
Rzeczypospolitej skğada zaŜwiadczenia. Proszň o ujednolicenie zapis·w dla Wykonawc·w 
polskich i zagranicznych. 
Odp.: ZamawiajŃcy zmienia zapis pkt. 8.6. IDW na nastňpujŃcy: 
Ă8.6. JeŨeli Wykonawca ma siedzibň lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt·rym mowa w punkcie 8.5.1.1) IDW 
skğada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt·rym Wykonawca ma siedzibň 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajŃce odpowiednio, Ũe nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogğoszono upadğoŜci.ò 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o potwierdzenie czy zabezpieczenie w wysokoŜci 30% pozostawione na zabezpieczenie 
roszczeŒ z tytuğu rňkojmi za wady, zostanie zwr·cone nie p·Ŧniej niŨ w 15 dniu po upğywie okresu 
rňkojmi za wady, tj. 5 lat od wydania świadectwa Przejňcia, czy po upğywie okresu gwarancji 
zadeklarowanego przez Wykonawcň w ofercie? 
Odp.: Zwrot 30% zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeŒ z tytuğu rňkojmi za wady, zostanie zwr·cone nie p·Ŧniej niŨ w 15 
dniu po upğywie okresu rňkojmi za wady, tj. 5 lat od wydania świadectwa Przejňcia. 
 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o potwierdzenie, czy pr·ba eksploatacyjna instalacji i urzŃdzeŒ, kt·ra trwaĺ bňdzie min. 
21 tygodni ciŃgğej pracy obiektu, tj. 24 h/d zakoŒczona protokoğem z zakoŒczenia pr·by 
eksploatacyjnej, stanowiŃcym zağŃcznik do protokoğu odbioru koŒcowego, powinna zakoŒczyĺ siň 
przed odbiorem koŒcowym, czy powinna byĺ realizowana po odbiorze koŒcowym, z uwagi na czas 
przewidziany na cağy rozruch technologiczny w iloŜci 15 tygodni. 
Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe zgodnie z zapisami WZ, pr·by eksploatacyjne bňdŃ mogğy 
rozpoczŃĺ siň po uzyskaniu przez Wykonawcň w imieniu i na rzecz ZamawiajŃcego decyzji o 
pozwoleniu na uŨytkowanie wykonanych obiekt·w i instalacji, do uzyskania kt·rej 
konieczne bňdŃ protokoğy koŒcowe. Odbi·r cağoŜci rob·t, po wykonaniu pr·b koŒcowych 
(eksploatacyjnych) zostanie dokonany, na wniosek Wykonawcy o wystawienie świadectwa 
Przejňcia Rob·t zgodnie z warunkami WZ.  
 
Pytanie nr 18: 
Czy Wykonawca jest zobowiŃzany do dostarczenia jakichkolwiek pojazd·w do obsğugi instalacji? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Wykonawca jest zobowiŃzany do dostarczenia narzňdzi do prowadzenia prac serwisowych i 
konserwacyjnych, do kt·rych prowadzenia ZamawiajŃcy jest zobowiŃzany w Dokumentacjach 
Techniczno-Ruchowych, Instrukcjach Eksploatacji lub Kartach Gwarancyjnych maszyn i urzŃdzeŒ? 
Odp.: Tak. 



 

 

 
Pytanie nr 20: 
W paragrafie 17 ust. 1 lit. 1) wzoru umowy odniesiono siň do zapis·w paragrafu 2 ust. 6 lit. d, kt·ry 
nie wystňpuje w treŜci umowy. Prosimy o weryfikacjň tego zapisu. 
Odp.: ZamawiajŃcy w Ä 17 ust. 1 pkt 1) poprawia omyğkň pisarskŃ i nadaje nowe nastňpujŃce 
brzmienie: 
Ă1) oŜwiadczenie Wykonawcy, o kt·rym mowa w Ä 2 ust. 5 lit. d Umowy jest waŨne 
bezterminowo,ò 
 
Pytanie nr 21: 
W decyzji Ŝrodowiskowej wskazano, Ũe inwestycja zlokalizowana bňdzie na dziağkach nr 59, 7/1, 
7/3 i 2/3. Natomiast w WWiORB nr WW-00-01 zapisano, Ũe oczyszczalnia jest zlokalizowana na 
dziağkach nr 59, 7/1 i 7/2, kt·re stanowiŃ wğasnoŜĺ ZamawiajŃcego. Prosimy o informacjň, kto jest 
wğaŜcicielem dziağki nr 2/3 i czy ZamawiajŃcy dysponuje tŃ nieruchomoŜciŃ na cele budowlane? 
Odp.: WğaŜcicielem dziağki 2/3 jest ZamawiajŃcy. Niemniej potwierdzamy, Ũe ZamawiajŃcy 
uzyska wymaganŃ zgodň na dysponowanie terenem na cele budowlane dla wszystkich 
dziağek w obrňbie ogrodzenia oczyszczalni Ŝciek·w.  
 
Pytanie nr 22: 
W decyzji Ŝrodowiskowej widnieje zapis, Ũe biogaz zostanie skierowany do istniejŃcej stacji 
odsiarczania biogazu. Brak jest informacji w decyzji Ŝrodowiskowej, Ũe planowana jest rozbudowa 
instalacji odsiarczania biogazu, wymagana zapisami PFU. Czy w przypadku koniecznoŜci zmiany 
decyzji Ŝrodowiskowej w tym zakresie w celu dostosowania do zapis·w PFU, aby moŨliwe byğo 
uzyskanie pozwolenia na budowň, ZamawiajŃcy we wğasnym zakresie przeprowadzi procedurň 
zmiany decyzji Ŝrodowiskowej? 
Odp.: O ile okaŨe siň to konieczne, ZamawiajŃcy na pisemny wniosek Wykonawcy, 
przeprowadzi procedurň zmiany decyzji Ŝrodowiskowej, w oparciu o niezbňdne do jej 
zmiany informacje techniczne uzyskane od Wykonawcy (okreŜlajŃce rodzaj i charakter 
koniecznej zmiany).  
 
Pytanie nr 23: 
W decyzji Ŝrodowiskowej widnieje zapis, Ũe dla fermentacji suchej perkolacyjnej wykonane zostanŃ 
cztery odrňbne reaktory oraz komora kompostowania. W PFU ZamawiajŃcy wymaga wykonania 
czterech kom·r fermentacyjnych, w tym dw·ch hybrydowych umoŨliwiajŃcych fermentacjň i 
kompostowanie oraz jednej komory kompostowania. Czy w przypadku koniecznoŜci zmiany 
decyzji Ŝrodowiskowej w tym zakresie w celu dostosowania do zapis·w PFU, aby moŨliwe byğo 
uzyskanie pozwolenia na budowň, ZamawiajŃcy we wğasnym zakresie przeprowadzi procedurň 
zmiany decyzji Ŝrodowiskowej? 
Odp.: j.w. W ocenie ZamawiajŃcego wykonanie dw·ch kom·r jako hybrydowych nie wpğywa 
na charakter cağej instalacji i nie powinno skutkowaĺ koniecznoŜciŃ zmiany decyzji.  
 
Pytanie nr 24: 
ZamawiajŃcy wymaga w WWiORB nr WW-00-01 aby uŨyte materiağy i urzŃdzenia posiadağy 
Ŝwiadectwo, Ũe pochodzŃ z kraj·w naleŨŃcych do Unii Europejskiej. Prosimy o potwierdzenie czy 
ZamawiajŃcy nie dopuszcza stosowania materiağ·w i urzŃdzeŒ wyprodukowanych poza UniŃ 
EuropejskŃ (np. w Japonii), a jeŜli tak to dlaczego? 
Odp.: W WW-00-01 ZamawiajŃcy skreŜla cağy pkt. 2.7. Pochodzenie materiağ·w. 
 
Pytanie nr 25: 



 

 

ZamawiajŃcy, zgodnie z zapisami WWiORB nr WW-00-01, wystawi świadectwo Przejňcia Rob·t w 
terminie do 28 dni (tj. 4 tygodni) od daty otrzymania Wniosku. Prosimy o skr·cenie tego terminu do 
7 dni z uwagi na to, Ũe Wykonawca ma tylko 15 tygodni na przeprowadzenie cağego rozruchu i 
uzyskanie świadectwa Przejňcia Rob·t. 
Odp.: ZamawiajŃcy podtrzymuje wymagania WZ. Jak wyjaŜniono w odpowiedzi na pytanie 
nr 18 Wykonawca moŨe wystŃpiĺ o świadectwo Przejňcia Rob·t po przeprowadzeniu 
rozruchu.  
 
Pytanie nr 26: 
W PFU ZamawiajŃcy wymaga, aby projektowane obiekty zasiliĺ z rozdzielni gğ·wnej RGnn 
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej. Natomiast na rysunku zatytuğowanym 
ĂRys_nr_1_Plan_syt_wys_przewidywana_lokalizacja_instalacjiò, stanowiŃcym zağŃcznik do PFU, 
obiekty zasilane sŃ z rozdzielni przy budynku kotğowni gazowej (ob. nr 21). Prosimy o wskazanie, 
kt·ry z zapis·w jest prawidğowy? 
Odp.: ZamawiajŃcy wyjaŜnia, Ũe projektowane obiekty naleŨy zasiliĺ z rozdzielni gğ·wnej 
RGnn zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.  
 
Pytanie nr 27: 
Czy ZamawiajŃcy dysponuje morfologiŃ odpad·w planowanych do przyjmowania na instalacjň, 
opisanych w pkt. 1.5 PFU (zawartoŜĺ suchej masy, suchej masy organicznej, produktywnoŜci 
biogazu, AT4, zawartoŜĺ azotu, ciňŨar objňtoŜciowy)? JeŜli tak czy istnieje moŨliwoŜĺ 
udostňpnienia tych informacji Wykonawcom? 
Odp.: ZamawiajŃcy nie dysponuje morfologiŃ odpad·w, kt·re bňdŃ mogğo byĺ przyjmowane 
do instalacji.  
 
Pytanie nr 28: 
W komorze kompostowania Wykonawca winien zbudowaĺ system nawilŨania. Zgodnie z PFU do 
nawilŨania stabilizowanego materiağu naleŨy w pierwszej kolejnoŜci wykorzystaĺ Ŝcieki 
technologiczne z procesu kompostowania, z zapewnieniem uzupeğnienia niedobor·w z instalacji 
wody technologicznej. Czy ZamawiajŃcy dopuszcza wykorzystanie do nawadniania materiağu w 
procesie kompostowania cieczy perkolacyjnej zamiast Ŝciek·w technologicznych z procesu 
kompostowania? 
Odp.: ZamawiajŃcy podtrzymuje wymagania WZ, nie dopuszcza wykorzystania do 
nawadniania materiağu w procesie kompostowania cieczy perkolacyjnej. 
 
Ponadto ZamawiajŃcy do WZ dodaje w pkt. 12.3. ppkt. 6) o  brzmieniu: 
ĂWykonawca doğŃczy do swojej oferty opis przyjňtych do oferty rozwiŃzaŒ 
technologicznych, technicznych, materiağowych, zawierajŃcych w szczeg·lnoŜci: 

a) PlanowanŃ nominalnŃ przepustowoŜĺ instalacji fermentacji suchej perkolacyjnej; 
b) Zakres temperatur prowadzenia procesu fermentacji; 
c) ZakğadanŃ produktywnoŜci biogazu w instalacji; 
d) WydajnoŜĺ instalacji uzdatniania biogazu w zakresie odsiarczalni i osuszania dla 
ukğadu po rozbudowie wraz z opisem planowanej rozbudowy i wskazaniem 
podstawowych urzŃdzeŒ;  

e) Przewidywana lokalizacja obiekt·w i opis funkcjonowania, zağoŨenia logistyczne; 
f) IloŜĺ, wymiary, konstrukcja kom·r fermentacji i kompostowania; 
g)  Opis wyposaŨenia technologicznego kom·r fermentacji i kompostowania z 
podaniem iloŜci i wielkoŜci gğ·wnych urzŃdzeŒ i obiekt·w; 

h) Opis wykonania konstrukcji i wykoŒczenia wraz z wymiarami hali procesowej; 



 

 

i) Opis planowanej AKPiA i SCADA; 
j) Opis instalacji wraz ze zbiornikami perkolatu z piaskownikami; 
k) Opis rozwiŃzaŒ funkcjonalnych wraz z wymiarami i lokalizacjŃ budynku techniczno-

socjalnego;  
l) Opis planowanego zakresu rob·t w zakresie dr·g i plac·w wewnňtrznych; 
m) Opis i zakres prac obejmujŃcych wykonanie instalacji technologicznych i sieci 
miňdzyobiektowych ze wskazaniem przewidywanych miejsc wğŃczeŒ do istniejŃcej 
infrastruktury; 

n) Opis zbiornika i pochodni biogazu z okreŜleniem przewidywanej wielkoŜci i 
lokalizacji;  

o) Opis przewidywanego wykonania instalacji odwodnienia dachu istniejŃcej 
kompostowni;  

Informacjň moŨna uzupeğniĺ rysunkami, zdjňciami dodatkowymi materiağami prezentujŃcymi 
przyjňtŃ do oferty technologiň i rozwiŃzania techniczne i materiağowe. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralnŃ czňŜĺ WZ i jest wiŃŨŃce dla wszystkich Wykonawc·w 
ubiegajŃcych siň o udzielenie przedmiotowego zam·wienia. 
WyjaŜnienie treŜci WZ wprowadzone niniejszym pismem sŃ wiŃŨŃce dla wszystkich Wykonawc·w 
ubiegajŃcych siň o udzielenie niniejszego zam·wienia.   
 
Niniejsze pismo zostağo opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
15.12.2017 r.          
 

 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/

